

MUNICIPIO DE INDIANOPOLIS  
INDIANÓPOLIS-PR

ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023  
Processo Administrativo Nº 075/2023  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: LEONARDO BEUMER CARDOSO  
Data de Publicação: 16/08/2023 16:36:09

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 05/09/2023 15:33:59  
Lote 001

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: SERVIÇO	Marca: SERVIÇO	Modelo: SERVIÇO
Descrição: Elaboração de programas e laudos de segurança do trabalho LTCAT - laudo técnico de condições ambientais de trabalho no prazo de 60 dias (conforme Instrução Normativa INSS/Pres N.º 77, de 21 de janeiro de 2015, artigo 261, incisos 3 e 4); PGR - programa de gerenciamento de risco no prazo de 60 dias; PCMSO - programa de controle médico de saúde ocupacional no prazo de 60 dias; LIP - Laudo de Insalubridade e periculosidade durante o período contratual de 12 meses; Gestão do e-social s-2210 (comunicação acidente de trabalho), s-2220 (saúde ocupacional) e s-2240 (riscos ambientais) por 12 meses, para aproximadamente 300 servidores (devendo a contratada aceitar uma variação de + ou - 10% no número de servidores).			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 7.990,00	Valor Total: 7.990,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 NOROESTE TREINAMENTOS LTDA	099	19.756.617/0001-60	42.600,00	7.990,00		Sim
2 SANTOS & FREITAS ENGENHARIA LTDA	142	23.374.436/0001-46	42.600,00	8.000,00	0,13	Sim
3 OLIVEIRA & ROCHA CLINICAS DE	015	13.179.318/0001-23	42.600,00	10.700,00	33,75	Sim
4 ENGSET CONSULTORIA EM	114	27.538.091/0001-70	42.600,00	12.500,00	16,82	Sim
5 RC ENGENHARIA AVALIACOES E	072	38.928.121/0001-70	42.600,00	12.995,84	3,97	Sim
6 LCA ENGENHARIA DO TRABALHO E	023	50.052.058/0001-57	41.097,77	15.980,00	22,96	Sim
7 APTO BRASIL GESTÃO EM SAÚDE E	037	15.308.053/0001-41	42.600,00	40.000,00	150,31	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

AUTORIDADE: JULIANO TREVISAN CORDEIRO