

Prefeitura Municipal de Indianópolis

A Comissão de Licitação

Tomada de Preços nº 02/2020

Envelope nº. 01 - Habilitação

Local: Indianópolis

R C M Pavimentações e Construções Ltda

CNPJ: 06.129.907/0001-31

End.: R. Projetada A nº 1646

Pq. Industrial III - Umuarama - Pr

Protocolo: 15/06/2020 - Horário até 08h30m

Abertura: 15/06/2020 - Horário: 08h30m

J,



GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 135238/2020
Emitido em 01/06/2020 Documento válido por 15 dias.
Fornecedor 06.129.907/0001-31 - R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
Endereço RUA A, 1646 - Parque Industrial Vereador Sebastiao de Mendonca Xavier Ribeiro
CEP: 87507-135 Umuarama-PR
Capital Social R\$ 500.000,00

Situação do Cadastro

REGULAR

Documentações a Vencer

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Inscrição no Cadastro de Contribuinte do Estado	9043795810	12/05/2020	11/06/2020
206-2	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT	192396438	17/12/2019	13/06/2020
206-2	Certidão Negativa de Falência e Concordata	01	04/03/2020	04/06/2020

Documentações Válidas

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	19727178987	11/05/2020	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	9786112	20/06/1986	
206-2	Alvará de funcionamento	22632	08/06/2016	31/03/2021
206-2	Balanco Patrimonial, Demonstrações Contábeis, Termo de Abertura e Encerramento	2018	31/12/2018	30/06/2020
206-2	Certidão Negativa de Tributos Municipais	13149/2020	06/04/2020	05/07/2020
206-2	Certidão Negativa de Tributos Estaduais no Estado do Paraná	021783789-17	16/04/2020	14/08/2020
4120-4/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	10691/2020	28/01/2020	26/07/2020
206-2	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ	06129907000131	02/03/2020	02/03/2021
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF do proprietário	021.110.919-36	09/05/2020	
4200-0/00	Registro do Responsavel Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	10689/2020	28/01/2020	26/07/2020
206-2	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS	2020031403141692	26/03/2020	11/07/2020



GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 135238/2020

(Continuação)

Documentações Válidas

CNAE/Nat. Jurídica	Documento	N.º	Emissão	Vencimento
		543265		
206-2	Prova dos administradores em exercício	412051880 21	13/02/2020	13/09/2020
206-2	Cadastro de Pessoa Física - CPF dos Diretores/Gerentes	021.110.91 9-36	05/05/2020	
206-2	Declaração de não utilização de mão-de-obra infantil	1	12/03/2020	12/03/2021
206-2	Contrato Social	4.120.518.8 02-1	29/11/2019	
206-2	Cédula de Identidade dos Diretores/Gerentes	6.925.696-1	22/09/2009	
206-2	Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União - CND	5C17.E202. 2253.D428	08/04/2020	05/10/2020
4120-4/00	Registro do Responsável Técnico no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA	17281/2020	10/02/2020	08/08/2020

Atividade(s) Econômica(s)

CNAE	Descrição da Atividade	Situação da Habilitação
4211-1/01	Construção de rodovias e ferrovias	Sem Pendência
4120-4/00	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	Sem Pendência
4322-3/01	Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás	Sem Pendência
4222-7/01	Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação	Sem Pendência
4742-3/00	Comércio varejista de material elétrico	Sem Pendência
4313-4/00	Obras de terraplenagem	Sem Pendência
4321-5/00	Instalações elétricas	Sem Pendência

Linhas(s) de Fornecimento

Código	Descrição
801	Edificações
802	Obras de reforma
803	Obras de ampliação

Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
197.271.789-87- Jose Ruiz	-	04.375.328/0001-43-R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES	-



GESTÃO DE
MATERIAIS
E SERVIÇOS

ESTADO DO PARANÁ

Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP
Departamento de Logística para Contratações Públicas - DECON
Sistema GMS - GESTÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS



CADASTRO GERAL DE FORNECEDORES DO ESTADO

Certificado de Registro Cadastral - Completo

Certificado N.º 135238/2020

(Continuação)


Vínculos de Sócios

Sócio	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
Martinez		06.129.907/0001-31-R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES	
021.110.919-36- Cleber Ruiz Martinez	-	10.801.453/0001-70-INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP 04.375.328/0001-43-R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA 06.129.907/0001-31-R C M	06.129.907/0001-31-R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA (Sócio-Administrador)

Vínculos de Dirigentes

Dirigente	Consta como Fornecedor	Empresas em que consta como sócio	Empresas em que consta como dirigente
021.110.919-36- Cleber Ruiz Martinez	-	10.801.453/0001-70-INDUSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA - EPP 04.375.328/0001-43-R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA 06.129.907/0001-31-R C M	06.129.907/0001-31-R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTOA (Sócio-Administrador)

Obs.: - A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço:
www.comprasparana.pr.gov.br opção: Cadastro de Licitantes do Estado
- Certificado emitido gratuitamente.




MUNICIPIO DE ICARAIMA
Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Certidão nº: 2 CNAE: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Data da Emissão: 11/11/2019
Data da Expiração: 11/11/2020

Razão Social: RCM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP
Nome Fantasia: RCM PAVIMENTACOES E CONSTRUCOE
C.N.P.J.: 06.129.907/0001-31 Insc. Est.:
Endereço: RUA PROJETADA A, 1646
Tipo End.: Bairro: PARQUE INDUSTRIAL I
Cidade: UMUARAMA UF PR C.E.P. 87507-135

<u>Documentação</u>	<u>Documento</u>	<u>Validade Doc.</u>
- CPF/CNPJ	06129907000131	11/11/2020
- Registro Comercial.	20194508897	11/11/2020
- Registro ou inscrição na entidade profissional competente.	CREA-PR 46457	11/11/2020
- Comprovação da qualificação do responsável técnico pela empresa.	CREA-PR 61736-D	11/11/2020
- Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social.		11/11/2020
- Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física.		20/12/2019
- Documento de inscrição no CPF.	021.110.919-36	11/11/2020
- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Federal.	62DC.DEAC.1752.6B52	24/12/2019
- Comprovante de regularidade para com a Fazenda Estadual, da sede da empresa.		26/12/2019
- FGTS	2019110103394519620400	30/11/2019
- CNDT	175986179/2019	07/01/2020


Presidente da Comissão Permanente de Licitação





MUNICIPIO DE ICARAIMA
Estado do Paraná

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Certidão nº: 2 CNAE: 4120400 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Data da Emissão: 11/11/2019
Data da Expiração: 11/11/2020

Ramo de Atividade

*


Presidente da Comissão Permanente de Licitação




DECLARAÇÃO CONTRATAÇÃO DE MENOR

**À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020**



Objeto: Construção de Barracão de triagem de material reciclável e Escritório de Apoio.


O signatário da presente, o senhor Cleber Ruiz Martinez, representante legalmente constituído da proponente R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, declara, sob as penas da lei, que não mantém em seu quadro de pessoa menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Umuarama, 09 de Junho de 2020.



Cleber Ruiz Martinez
RG 6.925.696-1 SSP/PR
Sócio – Gerente





**DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E
SUBPRODUTOS DE MADEIRA DE ORIGEM EXÓTICA OU DE ORIGEM NATIVA
DE PROCEDÊNCIA LEGAL**


**À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020**


Eu, Cleber Ruiz Martinez, RG 6.925.696-1 SSP/PR, legalmente nomeado representante da proponente R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 06.129.907/0001-31, para o fim de qualificação técnica no procedimento licitatório, na modalidade de Tomada de Preços nº 002/2020, declaro, sob as penas da lei, que para a execução do objeto da referida licitação somente serão utilizados produtos e subprodutos de madeira de origem exótica ou de origem nativa de procedência legal, decorrentes de desmatamentos autorizado ou de manejo florestal aprovados por órgão ambiental competentes integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA), com autorização de transporte concedido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, tendo ciência que o não atendimento da presente exigência na fase de execução do contrato poderá acarretar as sanções administrativas previstas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal 8.666/93, e no artigo 72, § 8º, inciso V da Lei Federal 9.605/98, sem prejuízo das implicações de ordem criminal contempladas na referida lei.

Umuarama, 09 de Junho de 2020.



Cleber Ruiz Martinez
RG 6.925.696-1 SSP/PR
Sócio – Gerente







**DECLARAÇÃO MICROEMPRESA (ME), EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)
OU EQUIPARADAS**

**À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020**



Objeto: Construção de Barracão de triagem de material reciclável e Escritório de Apoio.

O signatário da presente, o senhor Cleber Ruiz Martinez, representante legalmente constituído da proponente R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, declara sob as penas da Lei, que a mesma está estabelecida sob regime legal de empresa de pequeno porte, conforme conceito legal e fiscal de nosso ordenamento pátrio, podendo usufruir os benefícios da Lei Complementar 123/2006.

Umuarama, 09 de Junho de 2020.



Cleber Ruiz Martinez
RG 6.925.696-1 SSP/PR
Sócio – Gerente





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 06.129.907/0001-31 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 08/03/2004
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R PROJETADA A	NÚMERO 1646	COMPLEMENTO *****
------------------------------------	-----------------------	----------------------

CEP 87.507-135	BAIRRO/DISTRITO PARQUE INDUSTRIAL III	MUNICÍPIO UMUARAMA	UF PR
--------------------------	---	------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE (44) 3623-1085
---------------------	-----------------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005
------------------------------------	---



MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **03/06/2020** às **09:10:34** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1




21

9

S

J

Handwritten signature



VALIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

978.811-e

DATA DE EMISSÃO 29/05/71

RUIZ MARTINEZ

RUIZ MARTINEZ

VERENA GERALDI RUIZ

DATA DE NASCIMENTO 25/05/41

CONCEIÇÃO TERRA NINA/PR, ADREIA GOMES

VERENA GERALDI RUIZ

SIGNATURE OF DIRECTOR

1274-7 116 DE 200683

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DO PARANÁ

POLÍCIA DEPARTAMENTO

CARTÃO DE IDENTIDADE

A

g

✓

CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

1ª TABELA DE REGISTRO DE NOME - 1274-7 116 DE 200683

Autenticação Original

1274-7 116 DE 200683

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - Nº 014
CNPJ: 06.129.907/0001-31
NIRE: 4.120.518.802-1

CLEBER RUIZ MARTINEZ, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, natural de Terra Rica – Paraná, nascido em 01 de Março de 1979, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 6.925.696-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 021.110.919-36, residente e domiciliado na Rua Eloy Baptista Lopes, nº 6333, Jardim Aratimbó, CEP 87502-430 na cidade de Umuarama – Paraná, na qualidade de único sócio da Sociedade Empresária Limitada, denominada “**R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**”, com sede e foro na cidade de Umuarama – Paraná, na Rua Projetada A, nº 1646, Parque Industrial III, CEP 87507-135, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 4.120.518.802-1, em sessão de 08 de Março de 2004 e última alteração contratual nº 20194508897, em sessão de 05 de Agosto de 2019, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.129.907/0001-31, resolve pelo presente instrumento efetuar alterações que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:


CLÁUSULA PRIMEIRA: Ingressa nesse ato na sociedade o sócio **JOSÉ RUIZ MARTINEZ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Vera Cruz – São Paulo, nascido em 25 de Maio de 1947, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 978.611-2 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 197.271.789-87, residente e domiciliado na Rua Eloy Baptista Lopes, nº 6333, Jardim Aratimbó, CEP 87502-430 na cidade de Umuarama – Parana.

CLÁUSULA SEGUNDA: O sócio remanescente **CLEBER RUIZ MARTINEZ**, que possui na sociedade 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1.00 (um real) cada uma no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), vende e transfere 5.000 (cinco mil) quotas de R\$ 1,00(um real) cada uma no valor de R\$ 5.000,00(cinco mil reais), não podendo o mesmo reclamar ao cedente a cessionária em tempo algum, sob qualquer fundamento, dando plena, geral e rasa quitação pelas quotas, ora vendidas.

CLÁUSULA TERCEIRA: O sócio ingressante **JOSÉ RUIZ MARTINEZ** declara conhecer a situação econômico-financeira da sociedade, ficando sub-rogados nos direito e obrigações decorrentes do presente instrumento

CLÁUSULA QUARTA: Em razão da alteração havida, o capital social no valor de R\$ 500.000,00(quinhentos mil reais), divididos em 500.000 (quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional, fica dividido na seguinte proporção:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR (R\$)
CLEBER RUIZ MARTINEZ	99,00	495.000	495.000,00
JOSE RUIZ MARTINEZ	1,00	5.000	5.000,00
TOTAL	100.00	500.000	500.000,00



SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - Nº 014
CNPJ: 06.129.907/0001-31
NIRE: 4.120.518.802-1

CLÁUSULA QUINTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme disposto no art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SEXTA: Em consonância com o que determina o art. 2.031 da Lei nº. 10.406/2002, os sócios resolvem **ATUALIZAR** e **CONSOLIDAR** o Contrato Social, tornando assim sem efeito, a partir desta data, as cláusulas e condições contidas no primitivo, que, adequando às disposições da referida Lei nº. 10.406/2002 aplicáveis a este tipo societário, passando a ter a seguinte redação:

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO
R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CLEBER RUIZ MARTINEZ, brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, natural de Terra Rica – Paraná, nascido em 01 de Março de 1979, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 6.925.696-1 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 021.110.919-36, residente e domiciliado na Rua Eloy Baptista Lopes, nº 6333, Jardim Aratimbó, CEP 87502-430 na cidade de Umuarama – Paraná e **JOSÉ RUIZ MARTINEZ**, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, empresário, natural de Vera Cruz – São Paulo, nascido em 25 de Maio de 1947, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 978.611-2 SSP/PR e inscrito no CPF sob nº 197.271.789-87, residente e domiciliado na Rua Eloy Baptista Lopes, nº 6333, Jardim Aratimbó, CEP 87502-430 na cidade de Umuarama – Paraná, na qualidade de sócios componentes da Sociedade Empresária Limitada, denominada “**R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**”, com sede e foro na cidade de Umuarama – Paraná, na Rua Projetada A, nº 1646, Parque Industrial III, CEP 87507-135, conforme Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado do Paraná, sob nº 4.120.518.802-1, em sessão de 08 de Março de 2004 e última alteração contratual nº 20194508897, em sessão de 05 de Agosto de 2019, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 06.129.907/0001-31, Resolvem pelo presente instrumento consolidar o contrato social que se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade gira sob o nome empresarial de “**R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**” e tem sua sede e domicílio na Rua Projetada A, nº 1646, Parque Industrial III, CEP 87507-135, na cidade de Umuarama – Paraná.

CLÁUSULA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, no país ou no exterior, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - Nº 014
CNPJ: 06.129.907/0001-31
NIRE: 4.120.518.802-1

CLAUSULA TERCEIRA: O prazo de duração da sociedade é pôr tempo indeterminado, iniciando suas atividades em 08 de Março de 2004.

CLAUSULA QUARTA: A sociedade tem pôr objeto social, o ramo de: **Construção Civil (edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços), Obras de Drenagens, obras Rodoviárias, Terraplanagem, Pavimentação, Conservações Rotineiras de Rodovias, Obras de Conservação, Serviços de Química (Coleta de Amostra de Água, Coleta de Amostra de Esgoto, Análise Laboratorial de Esgoto, Triagem de Água, Triagem de Esgoto e Outros Serviços Relacionados a Química), Comércio Varejista de Materiais Elétricos para Construção, Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Execução de Projetos Elétricos, Montagens de Painéis do Comando, Execução de Redes Elétricas de Alta e Baixa Tensão, Montagem de Cabines Transformadoras, Comércio de Equipamentos de Segurança no Trabalho, Conservações Rotineiras de Rodovias, Serviços de Jardinagem em Geral, Serviços de Conservação e Manutenção, Serviços Hidráulicos em Geral, Prestação de Serviços em Obras em Geral, Sistema de Esgoto Sanitário, Sistema de Abastecimento de Água e Revenda de Tintas e Peças de Equipamentos de Pavimentação, Caminhão e Maquinários Pesados)".**


CLAUSULA QUINTA: O capital social no valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) divididos em 500.000(quinhentas mil) quotas de R\$ 1,00 (um real) cada uma totalmente integralizado, fica distribuído proporcionalmente entre os sócios:

SOCIOS	(%)	QUOTAS	VALOR (R\$)
CLEBER RUIZ MARTINEZ	99,00	495.000	495.000,00
JOSE RUIZ MARTINEZ	1,00	5.000	5.000,00
TOTAL	100.00	500.000	500.000,00

CLÁUSULA SEXTA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme dispõe o art. 1.052 da Lei 10.406/2002.

CLÁUSULA SÉTIMA: A sociedade poderá emitir quotas desiguais, cabendo uma ou diversas a cada sócio.

CLÁUSULA OITAVA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, o direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual presente.



SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - Nº 014
CNPJ: 06.129.907/0001-31
NIRE: 4.120.518.802-1

CLÁUSULA NONA: O sócio que pretenda vender ou transferir todas ou parte de suas quotas deverá notificar por escrito aos outros sócios, discriminando a quantidade de quotas postas à venda, o preço, forma de pagamento, para que estes exerçam ou renunciem ao direito de preferência, o que deverão fazer dentro de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da notificação ou em prazo maior a critério do sócio alienante. Decorrido esse prazo sem que seja exercido o direito de preferência, as quotas poderão ser livremente transferidas.

§ 1º. Caso nenhum dos sócios demonstre interesse em adquirir as quotas sociais do sócio retirante, a sociedade poderá adquiri-la.

§ 2º. Fica, a critério exclusivo dos sócios, pela maioria absoluta do Capital Social, a admissão de novos sócios, ressalvadas as disposições legais e regulamentares.

CLAUSULA DÉCIMA: A administração da sociedade caberá ao sócio **CLEBER RUIZ MARTINEZ**, com os poderes e atribuições de gerir e administrar isoladamente os negócios da sociedade, representá-la ativa e passivamente, judicial e extra judicial, perante aos órgãos públicos, instituições financeira, entidades privadas e terceiros em geral, bem como praticar todos os demais atos necessários à consecução dos objetivos ou à defesa dos interesses e direitos da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial isoladamente.

§ 1º. Fica vedado o uso do nome empresarial em atividades estranhas ao interesse social, mas fica autorizado a assumir obrigações em favor de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

§ 2º. Faculta-se ao administrador, atuando isoladamente, constituírem, em nome da sociedade, procuradores para período determinado, devendo o instrumento de mandato especificar os atos e operações a serem praticados.

§ 3º. A destituição do sócio administrador operar-se-á, pela maioria de votos do capital social, em reunião de quotistas e o administrador não sócio pela destituição, em qualquer tempo do titular.

§ 4º. Os administradores contratados, terão remuneração fixadas ao tempo da contratação, e os administradores sócios poderão ser remunerados com uma importância fixa, a título de pró-labore a ser estabelecida anualmente em reunião de quotista.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - Nº 014
CNPJ: 06.129.907/0001-31
NIRE: 4.120.518.802-1

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios os lucros ou perdas apurados, na proporção de suas quotas ou outros percentuais definidos em ata de reunião social com a participação da representação de mais de 50% (cinquenta por cento) do capital social, conforme art. 1.007 do Código Civil.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: As deliberações dos sócios serão tomadas em reunião de quotistas, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, para aprovar as contas da sociedade, o balanço determinará a distribuição de lucros, fixar o pró-labore do administrador e, a qualquer momento, para tratar de assuntos de interesse social.

§ 1º. As deliberações serão tomadas por maioria de votos do capital social, cabendo a cada quota um voto ressalvadas as disposições legais que forem aplicáveis.



§ 2º. Até 30 (trinta) dias antes da data marcada para a assembléia, o balanço patrimonial e o resultado econômico devem ser postos, por escrito, e com a prova do respectivo recebimento, à disposição dos sócios que não exerçam a administração.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificadas em balanço especialmente levantado.

§ 1º. O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

§ 2º. Na hipótese de a sociedade vir adquirir as quotas do sócio falecido, esta pagará aos sucessores em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, devidamente atualizadas monetariamente acrescidas de juros à taxa Selic.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Ressalvado o disposto no art. 1.030 da Lei nº. 10.406/2002, quando a sociedade entender que algum sócio esta pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos de inegável gravidade, poderá excluí-lo da sociedade, por justa causa, desde que, determinado através de decisão judicial, mediante alteração do contrato social.



SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - Nº 014
CNPJ: 06.129.907/0001-31
NIRE: 4.120.518.802-1

§ 1º. A exclusão só poderá ser determinada em reunião especialmente convocada para esse fim, ciente o acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa.

§ 2º. Efetuado o registro da alteração contratual, o valor dos haveres do sócio excluído será apurado e liquidado na forma prevista na cláusula terceira deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: Em caso de modificação do contrato, fusão da sociedade, incorporação de outra, ou dela por outra ou transformação, se não houver o consentimento de todos os sócios, o dissidente da decisão majoritária poderá retirar-se da sociedade, nos 30 (trinta) dias subsequentes, à deliberação, aplicando-se, nesse caso, o disposto no art. 1.031 da Lei nº. 10.406/2002.


CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A sociedade reger-se-á nas omissões do contrato, pelas normas da Lei 6404/76 e demais alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em lei. Em caso de liquidação ou dissolução da sociedade, serão os liquidantes da mesma o Sócio Administrador, observadas as normas legais pertinentes, ou quem este indicar. Nesta hipótese os haveres da sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o remanescente se houver, rateado entre os quotistas em proporção ao número de quotas que cada um possuir.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: O Administrador declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da sociedade, pôr lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou pôr se encontrar sob os efeitos dela a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, de peita ou suborno, de concussão, de peculato, ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional, as normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: O Adminstrador declara para os devidos fins do art. 3º da Lei complementar 123/2006 que:

- a) se enquadra na situação de empresa de pequeno porte;
- b) o valor da receita bruta anual da empresa, no presente exercício, não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei nº 123/2006, observando o disposto no §1º do mesmo artigo;
- c) não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionas no art. 4º da mesma Lei.

The block contains several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature that appears to be 'SA'. To its right, there is a smaller, more fluid signature. Further right, there is a signature that looks like 'R'. On the far right, there is a large, bold signature that appears to be 'B' or 'P'. These signatures are likely representing the parties involved in the contract.

SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL - Nº 014
CNPJ: 06.129.907/0001-31
NIRE: 4.120.518.802-1




CLÁUSULA VIGÉSIMA: As partes elegem o foro da comarca de Umuarama – Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões decorrentes do presente contrato com exclusão de qualquer outro, pôr especial ou privilegiado que seja.

E, pôr estarem assim justas e contratadas, assinam as partes o presente instrumento em via única de igual teor e forma.

Umuarama – PR, 20 de Novembro de 2019.

CLEBER RUIZ MARTINEZ
CPF: 021.110.919-36

JOSE RUIZ MARTINEZ
CPF: 197.271.789-87





MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital

Secretaria de Governo Digital

Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA consta assinado digitalmente por:

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF/CNPJ	Nome
02111091936	CLEBER RUIZ MARTINEZ
19727178987	JOSE RUIZ MARTINEZ



CERTIFICO O REGISTRO EM 29/11/2019 14:27 SOB N° 20197217699.
PROTOCOLO: 197217699 DE 29/11/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905508754. NIRE: 41205188021.
R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
SECRETÁRIO-GERAL
CURITIBA, 29/11/2019
www.empresafacil.pr.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 06.129.907/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:38:08 do dia 08/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/10/2020.

Código de controle da certidão: **5C17.E202.2253.D428**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná

Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 021783789-17

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 06.129.907/0001-31

Nome: **R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 14/08/2020 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



RECEITA ESTADUAL

**Comprovante de Inscrição Cadastral - CICAD****Inscrição no CAD/ICMS****90437958-10****Inscrição CNPJ****06.129.907/0001-31****Início das Atividades****04/2008****Empresa / Estabelecimento****Nome Empresarial** R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP**Título do Estabelecimento****Endereço do Estabelecimento** RUA A, 1646 - PQ INDUSTRIAL III - CEP 87507-135**Município de Instalação** UMUARAMA - PR, DESDE 04/2008**(Estabelecimento Matriz)****Qualificação****Situação Atual** ATIVO - REGIME NORMAL / NORMAL - DIA 12 DO MES+1, DESDE 06/2018**Natureza Jurídica** 206-2 - SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA**Atividade Econômica Principal do Estabelecimento** 4211-1/01 - CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS

Atividade(s) Econômica(s)	4120-4/00	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
Secundária(s) do Estabelecimento	4742-3/00	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELETRICO

Quadro Societário

Tipo	Inscrição	Nome Completo / Nome Empresarial	Qualificação
CPF	021.110.919-36	CLEBER RUIZ MARTINEZ	SÓCIO-ADMINISTRADOR
CPF	197.271.789-87	JOSE RUIZ MARTINEZ	SÓCIO

Este CICAD tem validade até 01/07/2020.Os dados cadastrais deste estabelecimento poderão ser confirmados via Internet www.fazenda.pr.gov.brEstado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Receita Estadual do Paraná**CAD/ICMS Nº 90437958-10**Emitido Eletronicamente via Internet
01/06/2020 16:26:49Dados transmitidos de forma segura
Tecnologia CELEPAR



PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMA
Estado do Paraná
SECRETARIA DE FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Certidão Negativa de Débitos N° 13149 / 2020

CERTIFICAMOS, conforme requerido por **R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, CPF/CNPJ n° 06.129.907/0001-31, para fins **LICITAÇÃO**, que **NÃO CONSTAM DÉBITOS** RELATIVOS A TRIBUTOS MUNICIPAIS (impostos, taxas, contribuição de melhoria e dívida ativa dos cadastros Mobiliários e Imobiliários), até a presente data em nome de **R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA EPP** CPF/CNPJ n° **06.129.907/0001-31**, situado(a) na cidade de Umuarama.

Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal cobrar débitos posteriormente apurados, mesmo referentes a períodos compreendidos nesta Certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: **3D943F32E4859514CE1B608084A93BCA**

A PRESENTE CERTIDÃO TERÁ VALIDADE ATÉ 05/07/2020

Umuarama, segunda-feira, 6 abril, 2020

FUNCIÓNÁRIO: **WEB**

Handwritten signatures and marks, including a checkmark and several stylized signatures.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 06.129.907/0001-31

Razão Social: R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA EPP

Endereço: R PROJETADA A 1646 / PARQUE INDUSTRIAL V / UMUARAMA / PR / 87507-135

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/03/2020 a 11/07/2020

Certificação Número: 2020031403141692543265

Informação obtida em 26/03/2020 13:41:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 06.129.907/0001-31
Certidão nº: 11881669/2020
Expedição: 25/05/2020, às 08:38:55
Validade: 20/11/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.129.907/0001-31, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.


Dúvidas e sugestões: cnadt@tst.jus.br

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DE DOCUMENTOS



**À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020**

O Signatário da presente, o senhor Cleber Ruiz Martinez, representante legalmente constituído da proponente R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, declara que a mesma recebeu toda a documentação e tomou conhecimento de todas as informações e condições necessárias á execução do objeto da Tomada de Preço supramencionada.

Umuarama, 09 de Junho de 2020.



Cleber Ruiz Martinez
RG 6.925.696-1 SSP/PR
Sócio – Gerente



DECLARAÇÃO FORMAL DE DISPENSA


À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020


Objeto: Construção de Barracão de triagem de material reciclável e Escritório de Apoio.


Empresa: R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº 06.129.907/0001-31
Endereço: Rua Projetada "A", nº 1646
Fone: (44) 3623-3266
E-mail: adm_rcm@hotmail.com

O representante técnico da R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA Sr. Alessandro Monteiro da Silva e Sr. Arthur Furlan Sossai, devidamente habilitado junto ao CREA/CAU, **DECLARA** que renuncia à Visita Técnica aos locais e/ou instalações do objeto licitado, de que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza dos trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que não o utilizará para quaisquer questionamentos futuros que ensejem avenças técnicas e/ou financeira para com a Contratante.

Umuarama, 09 de Junho de 2020.


Cleber Ruiz Martinez
RG. 6.925.696-1 SSP/PR
Sócio – Gerente


Arthur Furlan Sossai
CPF 076.157.419-04
CREA PR 145926/D
Engenheiro Civil


Alessandro Monteiro da Silva
CPF 884.741.869-00
CREA PR 31.857/D
Engenheiro Civil



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/7

Certidão de Acervo
Técnico

13451/2012

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA**

RNP: 1700795457

Registro: **PR-31857/D**

Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Número da ART: **20094711340** Situação da ART: BAIXA PDR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO

Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 16/12/2009 Baixada em: 06/08/2012 Forma de registro: Inicial

Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RUIZ & MARTINEZ LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROLA** CNPJ: 81.478.133/0001-70

Rua: RUA DO ROSARIO Nº: 202

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: PEROLA UF: PR CEP: 87540-000

Contrato: celebrado em 14/12/2009

Valor do contrato: R\$ 0,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 532,24 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: CONFORME DESCRIÇÃO ABIXO Nº: S/N

Bairro: BAIRRO NÃO INFORMADO

Cidade: PEROLA

UF: PR

CEP: 87540-000

Data de início: 14/12/2009 Conclusão efetiva: 10/11/2010 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS**
OBRAS/SERVIÇOS, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO AGROPECUÁRIO E DE MÚLTIPLO USO NA ESTRADA PERIMETRAL ESQUINA COM A ESTRADA GUAPORE, LOTE 9B1 / 10 A / 11 A / 12, DA GLEBA PEROLA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná




MUNICIPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PÉROLA, com sede nesta Cidade de Pérola, Estado Paraná, sito à Rua do Rosario, 202, Centro, inscrita no CNPJ nº. 81.478.133/0001-70. **ATESTAMOS** para os devidos fins de direitos, que fizeram necessários, que a empresa **RUIZ & MARTINEZ LTDA**, com sede na Cidade de Unuarama, Estado Paraná, sito à Rua Marginal, 4467, Parque Industrial 1º de Maio, inscrita no CNPJ nº. 06.129.907/0001-31 e o Engenheiro Civil o Sr. **ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA** inscrito no CREA sob o nº. PR-31857/D, executou com plena qualidade os serviços discriminados abaixo:

DESCRIMINAÇÃO TÉCNICA		
EXECUTORA:	RUIZ & MARTINEZ LTDA.	
C.N.P.J CONT.	06.129.907/0001-31	
ENG. EXEC.	ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA	
CREA	PR-31857/D	
ART	20094711340	
ENDEREÇO OBRA	EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO AGROPECUÁRIO E DE MULTIPLO USO NA ESTRADA PERIMATRAL ESQUINA COM A ESTRADA GUAPORE, LOTE 9B1/ 10º/ 11º/ 12, DA GLEBA PÉROLA.	
ÁREA	532,24 M²	
DATA INICIO	14/12/2009	
DATA CONCLUS.	10/11/2010	
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
EXECUÇÃO DE UM BARRACÃO AGROPECUÁRIO E DE MULTIPLO USO COM ÁREA DE 532,24 M².		
DISCRIMINAÇÃO	UD	QUANT
INSTALAÇÕES PRELIMINARES		
Raspagem e limpeza de terreno	m2	960,00
Andaime mad. pinho 2º constr.p/alv. e rev. int/ext	m	90,00
Placa obra 1,00x1,00m chp galv.pint.c/tinta autom.	gb	1,00
Placa obra 2,00x1,00m chp galv.pint.c/tinta autom.	gb	1,00
Locação de obra	m2	532,24
Demolição estrut.cobert. c/telhas F.C., c/retirada	m2	14,00
Demolição revest. cimentado c/lastro conc.c/ret	m2	14,00
Demolição paredes tijolos comuns s/reaprov. c/ret	m3	26,25
MOVIMENTO DE TERRA		
Aterro compactado mecanicamente	m3	251,25
FUNDAÇÕES		
Estaca man.20cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3	m	102,00
Estaca man.25cm C.A.13,5MPA tpo"C" + 20 Kg CA50/m3	m	123,00



EP- 67540-000 - Fone: (44) 3636-1280 - Fax: (44) 3636-2665
0001-70 - (E-mail): lcp@perola.com.br


CREA-PR
O BELO DE AUTENTICAÇÃO
AFIXADO NA TITULA FORMAL



MUNICIPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



LAJES PRÉ-MOLDADAS		
Lj prémold piso treliç, e=12cm, capa 6cm, sc=0,2t/m2	m2	36,04
CONCRETO ARMADO		
C.A.20mpa p/bloco c/f, prep. /bet (escada, bebedouro e cocho)	m3	5,08
C.A.20mpa p/bald c/forma, prep. c/beton e lanç.	m3	5,75
C.A.20mpa p/pilar c/forma, prep. c/beton e lanç.	m3	4,55
C.A.20mpa p/viga c/forma, prep. c/beton e lanç.	m3	4,69
ALVENARIA		
Alv.tij.(5x10x21) 21cm, arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m2	62,76
Alv.tij.(9x14x19) 9cm, arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m2	240,08
Alv.tij.(9x14x19) 14cm, arg.mista(1:4+130Kg cim/m3)	m2	243,76
Verga de concreto p/ alvenaria c/ e=9cm h=14m	m	5,20
PORTAS DE MADEIRA		
Pta. chap. Itaúba 1" 80x210cm - vta/cx14cm/dobreç.	cj	1,00
Fdura EXT, espelho oval/maçta.franc inox, tipo B	ud	1,00
ESQUADRIAS DE FERRO		
Pta chp aço 26 estrut. perfil 3/8"x1/2"	m2	1,89
Guarda corpo, gradil metalon c/10cm, h/1,2m	m	3,30
corrimão tubulão ferro # 6cm com chumbadores.	m	22,90
IMPERMEABILIZAÇÃO		
Imperm. viga bald. 1/2 vez c/hidroasfalto 2 demãos	m	80,50
Imperm. viga bald. 1 vez c/ hidroasfalto 2 demãos	m	125,54
Imperm. "C" lj.pré manta 4mm reg/prot mec.	m2	39,23
Regul.c/arg. cim/areia 1:4+10% emuls adesiva, e=2cm	m2	39,23
COBERTURA E PRÉ MOLDADO		
Cobertura c/telha FC ond.6mm consid.Incl.25° (47%)	m2	500,00
Cumeeira universal, de telha FC ondulada	m	26,00
Estrutura pré moldada colunas e braços, terçamento per.U.	m2	500,00
Rufo direito para telha de fibrocimento ondulada	m	20,00
Rufo chapa fºgº nº26, corte 40cm	m	24,80
INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
Eletrod.PVC rísc rosc, Ø40mm, conex, abert/fech rasgo	m	49,00
QD p/ até 11 espaços, embut. alven., s/ barramento	pç	1,00
Caixa ligação PVC p/ eletrodutos 100x50mm (4x2")	pç	36,00
Barramento para disjuntor de 10 a 50 A	m	0,50
fásico 20A em quadro	ud	4,00



CEP- 87540-000 - Fone: (44) 3636-1280 - Fax: (44) 3636-2665
(33/0001-70 - (E-mail): lcp@perola@netonix.com.br

CREA-PR


O SELLO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



MUNICIPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ



Disjuntor termomagnético monofásico 30A em quadro	ud	1,00
Disjuntor termomagnético trifásico 50A em quadro	ud	1,00
Condutor cobre c/ isolamento PVC 750V, #=16,0mm2	m	147,00
Interruptor 1TS,10A,250V, s/placa fechamen.	ud	11,00
Tomada univ.2 pinos retang. 10A, s/placa fechamen.	ud	25,00
Luminária fluor. sobrepor tipo D 2x32W	oj	18,00
Luminária fluor. sobrepor simples 2x20W	cj	5,00
Lum. globo vidro Ø10cm,p/lâmpada incand 100W 127V	cj	6,00
Luminária autônoma de emergência p/ parede 2x8W	ps	4,00
Pto tomada c/ tom.2P/eletroduto cx/condutor	cj	25,00
Pto interrupt. /eletroduto /cx/condutor	cj	11,00
Pto luz teto/ñ aterr./eletroduto /cx/condutor	cj	28,00
ÁGUA E ESGOTO		
Tubo PVC rig. soldável, marrom, Ø25mm (3/4")	m	90,00
Tubo de PVC esgoto Ø 75mm, com junta soldável	m	33,00
Tubo de PVC esgoto Ø 100mm, com junta soldável	m	26,00
Canaleta alvenaria e concreto 20cm	m	42,80
Cx alv. 50x50x 50cm, fundo CS; tampa CA	ud	1,00
Torneira de parede cromada para uso geral	ps	3,00
Registro de gaveta bruto, Ø20mm (3/4")	ps	1,00
Tampo granito Cinza Andorinha e=2cm polido l=0,60m	m	1,50
Cuba inox sp p/ tampo granito + furofix/valv/sifão	cj	1,00
EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO		
Extintor gás carb. 6Kg incl.chp + pintura demarc.	cj	1,00
Extintor agua press.10Kg incl.chp + pintura demarc	cj	2,00
REVESTIMENTO DE PAREDES EXT/INT.		
Chapco parede ext/int, arg cim/areia, traço 1:3, e=5mm	m2	1.035,32
Emboço parede ext/int. , arg mista, e=20mm	m2	1.035,32
REVESTIMENTO DE PISOS E ACESSÓRIOS		
Aterro apiloado (manual), camadas 20cm	m3	79,83
Lastro pedra brita apiloada (manual), e= 3cm	m2	532,24
Concreto não estrut. p/lastro, c/aditivo imperm.	m3	26,61
Piso cimentado, impermeabilizado, queimado	m2	275,95
Regulariz. piso c/ arg cim/areia, traço 1:4	m3	3,81
Cer. PI4 liso 1ª 20x20cm, fixada arg.colante + rej	m2	36,04
PINTURA		
Pintura latex acril.1ª 2dmão par. int/ext	m2	1.035,32
Esmalte sintét. esquad mad 2 demão fundo nivelador	m2	3,36
quadria ferro	m2	33,41



CEP- 87540-000 - Fone: (44) 3636-1280 - Fax: (44) 3636-2665
33/0001-70 - (E-mail): lcp@perola.net.br

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FCM
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

[Handwritten signatures and initials]



MUNICIPIO DE PÉROLA
ESTADO DO PARANÁ





MUROS E FECHOS		
Portão chapa 3mm-estrutura ferro chato 6,35x19,5mm	m2	13,78
Piso CA usinado e=7cm fck=25MPa c/fibra sintética	m2	45,00
Plantio grama em placa c/espal. de terra vegetal	m2	100,00
Limpeza geral da obra	m2	532,24

Atestamos ainda que o referido Profissional executou os mencionados serviços no prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente as exigências do projeto quanto as especificações normas técnica, demonstrando alta capacidade técnica operacional.

O referido é a expressão da verdade.

PÉROLA - PR, 05 de Julho de 2012.


MARCIO RODRIGO REBECCA
ENGENHEIRO CIVIL
67.277-D/PR



CHP- 87540-000 - Fone: (44) 3636-1280 - Fax: (44) 3636-2665
133/0001-70 - (E-mail): icperola@netonix.com.br



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

Página 1/8

Certidão de Acervo
Técnico

3807/2017

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná - Crea-PR, o Acervo Técnico do profissional ARTHUR FURLAN SOSSAI referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ARTHUR FURLAN SOSSAI**

RNP: 1714287807

Registro: **PR-145926/D**

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **20160252778** Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 22/01/2016 Baixada em: 05/10/2015 Forma de registro: Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RUIZ & MARTINEZ LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAIMA** CNPJ: 76.247.337/0001-60

Rua: AV. HERMES VISSOTO Nº: 810

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: ICARAIMA UF: PR CEP: 87530-000

Contrato: celebrado em 05/05/2015 Vinculado a ART: 20152976487

Valor do contrato: R\$ 254.909,44 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 235,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA PROF. YOLANDA AP. SANTOS DE CARVALHO Nº: S/N

Complemento: QD: 174 LT: 12 E 13 Bairro: CENTRO

Cidade: ICARAIMA

UF: PR

CEP: 87530-000

Data de início: 05/05/2015 Previsão de término: 05/10/2015 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**, Área de Competência: **SERVIÇOS TEC PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS ACIMA DE 100 M2**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL EM ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO COM PÉ DIREITO DE 5,00 M E COBERTURA DE TELHA DE AÇO ZINCADO COM ÁREA TOTAL DE 235,00 M2.

Informações complementares:

O INGRESSO DO PROFISSIONAL COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA MATIZ DA EMPRESA EXECUTORA PERANTE O CREA-PR OCORREU EM 22/05/2015 E FOI ENCERRADO EM 08/06/2015, PASSANDO A RESPONDER PELA FILIAL DA MESMA A PARTIR DE 23/06/2015, PERMANECENDO SEM VÍNCULO COM A MATRIZ DA EMPRESA EXECUTORA A PARTIR DE 09/06/2015.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná


0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

✓



CAMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

- ESTADO DO PARANÁ -

AV. HERMES VISSOTO, 810 - CENTRO - ICARAÍMA -
FONE/FAX: (044) 3665-8000/8001
E-mail - planejamento@icaraima.pr.gov.br

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, com sede nesta cidade de Icaraima, Estado Paraná, sito à Av. Hermes Vissoto, 810, Centro, inscrita no CNPJ nº 76.247.337/0001-60. **ATESTAMOS** para os devidos fins de direito, que fizeram necessários, que a empresa **RUIZ & MARTINEZ LTDA**, com sede na Cidade de Umuarama, Estado Paraná, situada à Rua Projelada, 2, Parque Industrial III, inscrita no CNPJ nº 06.129.907/0001-31 e o Engenheiro Civil **ARTHUR EURLAN SOSSAL**, inscrito no CREA sob o nº. PR-145.926/0, executou com plena qualidade os serviços discriminados abaixo:

DISCRIMINACAO TECNICA

EMPRESA:	RUIZ E MARTINEZ LTDA
CNPJ:	06.129.907/0001-31
PROFISSIONAL:	Arthur Eurlan Sossal - Engenheiro Civil - CREA: PR-145.926/0
PROFISSIONAL:	20160260/08
ENDEREÇO:	Rua Prof. Yolanda Ab. Santos de Carvalho, S/N, Centro, Icaraima - PR
OBJETO:	Execução da construção de barracão industrial com área total de 235,00 m²
ÁREA:	235,00 m²
DATA:	01/04/2016
DATA:	12/02/2016

DISCRIMINACAO DOS SERVICOS

OBJETO DA CONSTRUCAO DE BARRACAO INDUSTRIAL COM AREA TOTAL DE 235,00 M²

SERVIÇOS PRELIMINARES

Preparação de terreno (casapara superficial)	m2	1000
Preparação de solo em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4 MM, massa de assentamento 1:6 (cimento e areia)	m2	1200
Preparação de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaleadas a 1:10 (cimento e areia)	m2	23500
Instalação de energia elétrica geral, 40A em poste madeira	und	1000
Instalação padrão concessionária local à tensão - fornecimento e	und	1000
Instalação de 1/2", D= 3/4". Fornecimento e instalação	und	1000

RA MUNICIPAL DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ -

MES VISSOTO, 810 - CENTRO - ICARAÍMA -
FONE/FAX: (044) 3665-8000/8001
E-mail: planejamento@icaraima.pr.gov.br

Concreto armado (broca) D=25 cm c/concreto FCK=15MPA+20KG aco/m³ moldada in -	m	104,00
Concreto armado dosado 15 MPA incl mat p/ 1 m³ preparo conf.	m3	3,75
Aplicação manual de concreto em fundações	m3	3,75
Forma tabua para concreto em fundação, c/ reaproveitamento 2x.	m2	36,24
Impermeabilização de estruturas enterradas, com tinta asfáltica, duas demãos.	m2	50,00
Reboco de valas/cavas, compactada a mão, em camadas de até 30 CM.	m3	10,85
Reboco manual a céu aberto em material de 1ª categoria, em profundidade até 10 CM.	m3	11,00
REVESTIMENTOS		
Concreto armado dosado 15 MPA incl mat p/ 1 m³ preparo conf.	m3	10,00
Aplicação manual de concreto em estruturas	m3	10,00
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de madeira laminada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 MM, 03 utilizações. (incluindo montagem e desmontagem).	m2	70,00
Forma mold beta 13 p/3,5 km/m² vão 4,1m incl vigotas tijolos armadura negativa e 3cm concreto 15MPA escoramento materiais e mão de obra.	m2	14,00
Forma 10x10 cm, premoldadas c/ concreto FCK= 15MPA (preparo mecanico), aco e com formas tabuas de pinho 3A.	m	21,00
ACABAMENTO		
Revestimento em tijolo cerâmico furado 10x15x20CM, 1/2 vez, assentado em argamassa de cimento e areia.	m2	485,00
REVESTIMENTO PRE MOLDADO		
Revestimento moldado estrutura e cobertura de zinco	m2	235,00
REVESTIMENTO EXTERNA		
Revestimento e compactação manual de terreno com soquete.	m2	30,00
Revestimento de concreto 1:3:6 s/betoneira B=5CM	m2	180,00
REVESTIMENTO		
Revestimento 1:3 (cimento e areia), espessura 0,5CM, preparo mecanico, incluso aditivo impermeabilizante.	m2	970,00
Revestimento (massa única) traço 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0CM, preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante.	m2	950,00
Revestimento 15x15cm fixado com argamassa colante, juntas a prumo, rejuntamento com cimento branco.	m2	69,20
Revestimento/lastro concreto 1:3:6 s/betoneira B=5CM.	m2	235,00
Revestimento liso despenhado, traço 1:3 (cimento e areia), espessura A	m2	20,00
Revestimento liso cimento/areia 1:3 preparo manual, incluso aditivo impermeabilizante espessura 2CM.	m2	235,00
Revestimento cerâmica esmaltada 1A PEI-V, padrão médio, assentada com argamassa de cimento e areia preparo manual, rejunte c/ cimento branco.	m2	34,00
Revestimento cerâmica: Largura 15CM, assentada com argamassa de cimento e areia.	m	7,00
Revestimento com massa acrílica para ambientes internos/externos, duas demãos.	m2	20,00
Revestimento com massa acrílica para ambientes internos/externos, três demãos.	m2	30,00
Revestimento com 2 demãos c/l demão zarcão p/esquadria ferro.	m2	33,00



CIDADE MUNICIPAL DE ICARAÍMA

- ESTADO DO PARANÁ -

RUA VISSOTO, 810 - CENTRO - ICARAÍMA -

FONE/FAX: (044) 3865-8000/8001

E-mail - planejamento@icaraima.pr.gov.br

Instalação de extintores de incêndio PVA 2 demãos inclusive líquido para brilho na pintura demão.	m2	6,00
INSTALAÇÃO		
Revestimento de fibrocimento CAP=1000L c/ acessórios.	und	1,00
Tubo PVC soldavel agua fria DN 25MM, inclusive conexoes - fornecimento e instalação.	m	18,00
Tubo PVC soldavel agua fria DN 40MM, inclusive conexões - fornecimento e instalação.	m	20,00
Caixa de gaveta 3/4" bruto latão- Fornecimento e instalação.	und	1,00
Caixa de gaveta 1.1/4" bruto latão - fornecimento e instalação.	und	2,00
Fornecimento e assentamento simples de tubo PVC p/ rede colet esgoto D=100MM.	m	20,00
Tubo PVC esgoto e aguas pluviais pedral DN 50MM, inclusive conexoes-fornecimento e instalação.	m	30,00
Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60CM, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) E= 2,0 CM, com tampa pre-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C- escavação e confecção.	und	1,00
Caixa de gordura simples em concreto pre-moldado DN 50MM com tampa-fornecimento e instalação.	und	1,00
Caixa sifônica em alvenaria de tijolo cerâmica maciço dimensões externas 1,00x1,40, 1.500 Litros, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8CM.	und	1,00
Sinidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diametro 1,40M e altura 5,00M, com tampa em concreto armado diametro 1,60M e espessura 10CM.	und	1,00
Unidade de esgoto PVC 100MM - media 1,10M de tubo PVC esgoto predial DN 100MM e 1 joelho PVC 90 graus esgoto predial DN 100MM- fornecimento e instalação.	pt	2,00
Revestimento de PVC 100x100MM simples- fornecimento e instalação.	und	2,00
Sanitário louça branca com coluna, 45x55CM ou equivalente, padrão médio - fornecimento e instalação. AF 12/2013 P.	und	2,00
Sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto para fixação para parede com parafuso, arruela e bucha - fornecimento e instalação.	und	2,00
Sanitário descarga 1.1/2" com registro, acabamento em metal cromado- fornecimento e instalação.	und	2,00
Sanitário em mármore sintético 120x60CM, com cuba integrada, incluso sifão tipo americano em PVC, valvula em plastico cromado tipo americana e torneira cromada com acabamento de parede, padrão popular - R.	und	2,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 1,5MM2- fornecimento e instalação.	m	150,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5MM2- fornecimento e instalação.	m	180,00
Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 MM2- fornecimento e instalação.	m	30,00
Quadro de distribuição de energia em aço galvanizado, para 6 disjuntores termomagnéticos monopolares, com barramento monofásico- fornecimento e instalação.	und	1,00
Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema (americano) 10A 30A 240V- fornecimento e instalação.	und	4,00
Interruptor embutir 2P+T 10A/250V c/ placa, tipo silentoque plal ou equiv.	und	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA - ESTADO DO PARANÁ -

ARMES VISSOTO, 810 - CENTRO - ICARAÍMA -
FONE/FAX: (044) 3865-8000/8001
E-mail - planejamento@icaraima.pr.gov.br

Passagem PVC 4x2	und	26,00
Conduto de PVC flexível corrugado DN 20MM (3/4") - fornecimento e instalação.	m	160,00
Interruptor simples de embutir 10A/250V sem placa, 1 tecla-fornecimento e instalação.	und	8,00
Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rápida e lâmpada fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação.	und	17,00
Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lâmpada 60W.	und	2,00
Extintor incêndio TP po químico 4KG fornecimento e colocação.	und	3,00
Extintor incêndio água-pressurizada 10L incl suporte parede carga completa-fornecimento e colocação.	und	3,00
PORTA-VIDRIA		
Porta de ferro em chapa galvanizada plana 14 GSG.	m2	13,00
Transbordante de ferro em cantoneira 5/8"x1/8", linha popular.	m2	22,90
Divisor de correr em chapa de aço, com 04 folhas para vidro, com divisão horizontal.	m2	3,50
Revestimento em vidro incolor para janelas altas, espessura 6MM, fornecimento e instalação inclusive massa para vedação.	m2	30,00
ACORDAMENTO DA OBRA		
Alumbrado em tubos de ferro galvanizado a cada 2M altura 3M, fixados em blocos de concreto, com tela de arame galvanizado revestido com PVC fio 12 malha 7,5CM.	m2	11,500
Placa de identificação em chapa galvanizada num. 18, dimensões 8x12CM para instalação em casos de incêndio.	und	20,00
Corrimão-corpo com corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/2" para apoio a deficientes físicos.	m	4,50
Limpeza final da obra	m2	285,00
Reforma batatas em placas.	m2	130,00

Atestamos ainda que o referido Profissional executou os mencionados serviços no prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente as exigências do projeto quanto as especificações normas técnicas, demonstrando alta capacidade técnica operacional.

O referido é a expressão da verdade.

ICARAÍMA-PR, 15 de Fevereiro de 2016.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ICARAÍMA

4



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo
Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6973/2013

Número da ART: **20123306975** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 27/08/2012 Baixada em: 03/09/2013 Forma de registro: Inicial
Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RUIZ & MARTINEZ LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA** CNPJ: 78.200.110/0001-94

Rua: AV. BRASIL Nº: 701

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: DOURADINA UF: PR CEP: 87485-000

Contrato: N.122/2012 celebrado em 27/07/2012

Valor do contrato: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Não informado

Dimensão: 400,00 Unidade de Medida: M2

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA FRANCISCO BARROSO X AV.BRASIL Nº: S/N

Bairro: CENTRO

Cidade: DOURADINA

UF: PR

CEP: 87485-000

Data de início: 27/07/2012 Conclusão efetiva: 20/12/2012 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: Outro

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS**
OBRAS/SERVIÇOS, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

EXECUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA FEIRA DO PRODUTOR, COMPREENDENDO AMPLIAÇÃO DA ÁREA FÍSICA,
EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PASSEIO PÚBLICO, CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMA E EXECUÇÃO DA
ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM POSTES REPUBLICANO.

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]


Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Paraná

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94

FONE/FAX: (44) 663-1579 - E-mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br


Av. Brasil. 701 - CEP 87.485-000 - DOURADINA - PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA, com sede nesta Cidade de Douradina, Estado Paraná, sito à Av. Brasil, 701, Centro, inscrita no CNPJ n.º 78.200.110/0001-94. ATESTAMOS para os devidos fins de direitos, que fizeram necessários, que a empresa RUIZ & MARTINEZ LTDA, com sede na Cidade de Umuarama, Estado Paraná, Rua Marginal, 4467, Parque Industrial 1º de Maio, inscrita no CNPJ n.º 04.375.328/0001-43 e o Engenheiro Civil o Sr. ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA inserito no CREA sob o n.º PR-31.857/D, executou com plena qualidade os serviços discriminados abaixo:

DESCRIMINAÇÃO TÉCNICA			
EXECUTORA:	RUIZ & MARTINEZ LTDA		
C.N.P.J CONT.	06.129.907/0001-31		
ENG. EXEC.	ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA		
CREA	PR-31857/D		
ART	20123306975		
ENDEREÇO OBRA	EXECUÇÃO DA SEGUNDA ESTAPA DA FEIRA DO PRODUTOR, COMPREENDENDO AMPLIAÇÃO DA AREA FISICA, EXECUÇÃO DE CALÇADA EM PASSEIO PUBLICO, CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO E EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA COM POSTES REPUBLICANOS. RUA FRANCISCO BARROSO X AV. BRASIL S/N - CENTRO - DOURADINA -PR		
AREA	400,00 M²		
DATA INICIO	27/07/2012		
DATA CONCLUS.	20/12/2012		
EXECUÇÃO DA SEGUNDA ESTAPA DA FEIRA DO PRODUTOR			
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS		UND	QUANT
SERVIÇOS PRELIMINARES			
Locação de area		m²	400,00
PAREDES/PAINEIS			
Muro arrimo oadrão rebocado, h=1,00m		m	47,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA			
Eletroduto de PVC flexivel corrugado 25mm fornecimento e instalação		m	93,00
Fio isolado PVC 750V 4mm², fornecimento e instalação		m	372,00
Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40 cm		und	4,00
Tomada 3pinos +T 30A - 440V - fornecimento e instalação		und	10,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICAÇÃO DE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA



PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

CNPJ (MF) 78.200.110/0001-94

FONE/FAX: (44) 663-1579 - E-mail: prefeitura@douradina.pr.gov.br

Av. Brasil. 701 - CEP 87.485-000 - DOURADINA - PARANÁ

Espelho plastico - 4"x4" fornecimento e instalação	und	10,00
Poste de ferro fundido, estilo republicano c/ 02 lâmpadas com lâmpadas de 250W ATS, reator vapor de sódio, inclusive base	cj	5,00
IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS		
Imperabilização com manta asfáltica 4mm	m²	47,00
PISOS		
Regularização base c/arg. 1:3 cim/areia sem peneirar E=2,5cm	m²	400,00
Lastro de brita 25mm, espessura 3cm, incluso compactação manual	m²	400,00
Lastro concreto magro 1:4:8 E=5,0cm consumo cimento 210KG/m³	m²	400,00
PINTURAS		
Pintura com texturizado acrilico hidro-repelente	m²	47,00
SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
Corrimão em tubo de aço galvanizado 1 1/4"	m	26,00

Atestamos ainda que o referido Profissional executou os mencionados serviços no prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente as exigências do projeto quanto as especificações normas técnica, demonstrando alta capacidade técnica operacional.

O referido é a expressão da verdade.


Douradina - PR, 10 de Maio de 2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA

Francisco Aparecido de Almeida

Prefeito Municipal

CPF 045.122.439-68





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

6642/2009

Número da ART: **20092427733** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
 Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 08/07/2009 Baixada em: 10/07/2009 Forma de registro:
 Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **RUIZ & MARTINEZ LTDA**

Contratada por: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA** CNPJ: **75.377.200/0001-67**

Lua: **31** 25 JULHO Nº: **1814**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **CIDADE GAUCHA** UF: **PR** CEP: **87820-000**

Contrato: celebrado em 28/08/2008 Vinculado a ART: **20082539860**

Valor do contrato: **R\$ 0,00** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **1.150,00** Unidade de Medida: **M2**

Ação: **funcional:**

Endereço da obra/serviço: **RUA LAGOA VERMELHA Nº: S/N**

Complemento: **QD: 62 Bairro: CENTRO**

Cidade: **CIDADE GAUCHA**

UF: **PR**

CEP: **87820-000**

Data de início: **28/08/2008** Conclusão efetiva: **30/04/2009** Coordenadas Geográficas:

Localidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
 Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **EDIFICAÇÕES**
 Local: **EM QUALQUER ÁREA**, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Objeto:

EXECUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 1.150,00 M2, ESTRUTURA METÁLICA PARA COBERTURA E OITÕES COM COBERTURA TELHA CHAPA ONDULADA ZINCADA.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
 0800 041 0067
www.crea-pr.org.br



CREA-PR
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná




PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
ESTADO DO PARANÁ

R. 25 de Julho, n.º 1814 - Fone/Fax (44) 675-1122
CEP - 87.820-000 - CNPJ/ME - 75.377.200/0001-67

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, com sede nesta Cidade de Cidade Gaúcha, Estado Paraná, sito à Rua 25 de Julho, 1814, Centro, inscrita no CNPJ n.º 75.377.200/0001-67. **ATESTAMOS** para os devidos fins de direitos, que fizeram necessários, que a empresa **RUIZ & MARTINEZ LTDA**, com sede na Cidade de Umuarama, Estado Paraná, sito à Rua Marginal, 4467, Parque Industrial 1º de Maio, inscrita no CNPJ n.º 06.129.907/0001-31 e o Engenheiro Civil o Sr. **ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA** inscrito no CREA sob o n.º PR-31857/D, executou com plena qualidade os serviços discriminados abaixo:

DESCRIMINAÇÃO TÉCNICA			
EXECUTORA:	RUIZ & MARTINEZ LTDA.		
C.N.P.J CONT.	06.129.907/0001-31		
ENG. EXEC.	ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA		
CREA	PR-31857/D		
ART	20082539860		
ENDEREÇO	Rua Lagoa Vermelha, Q 62 - Centro		
AREA	1.150,00 m²		
DATA INICIO	01/09/2008		
DATA	30/04/2009		
DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
Construção da Quadra Coberta Poliesportiva no Município de Cidade Gaúcha - Pr, medindo 1.150,00 m²			
1	Serviços preliminares		
	Limpeza do terreno	m²	1.400,00
2	Canteiro de obras		
	Barracão fechado para materiais	m²	10,00
	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	2,00
3	Serviços técnicos		
	Locação obra c/perna pinho 3a c/reaproveitamento 3 vezes	m²	1.150,00
4	Movimento de terra		
	Reaterro de valas	m³	10,00
	Escavação de valas	m³	14,00
	Aterro mecânico com terra importado	m³	575,00



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICAÇÃO FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

A





PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
ESTADO DO PARANÁ

R. 25 de Julho, n.º 1814 - Fone/Fax (44) 675-1122
CEP - 87.820-000 - CNPJ/MF - 75.377.200/0001-67

5	Fundações e estruturas		
	Concreto armado para fundações (vigas baldrame arquivancada/quadra/blocos)	m³	27,05
	Concreto armado para lajes, vigas e pilares (arquivancada)	m³	2,32
	Concreto armado aparente	m³	25,86
	Estaca a trado(broca) d=25cm c/concreto fck=13,5mpa+20 kg aco/m3	m	641,20
6	Paredes/painéis		
	Alvenaria tijolo cerâmico furado		
	Alvenaria 10 cm tij cer furado 10 x 20 x 20 cm cimento/areia 1:4	m²	64,00
7	Cobertura		
	Estrutura metálica		
	Estrutura metálica para cobertura e oitões	Kg	12.100,03
	Telhamento com telha metálica		
	Cobertura com telha chapa aço ondulada zincada	m²	1.547,04
8	Revestimento e tratamento de superfícies		
	Chapisco cim/areia 1:4 esp=0,5cm (externo)	m²	128,00
	Emboço int/ext cimento/areia 1:6 e=2,5cm	m²	128,00
9	Pisos		
	Camada de regularização com argamassa desempenada com polimento industrial	m²	1.150,00
	Lastro concreto magro 1:4:8 e=5,0cm consumo cimento 210kg/m3	m²	1.150,00
	Lastro de pedra britada granítica 25mm e=3,0cm incl compactação manual	m²	1.150,00
10	Pinturas		
	Pintura látex acrílica c/selador		
	Pintura látex acrílica 2 demãos c/1 demão selador	m²	128,00
	Pintura esmalte c/zarcão (manual) sobre ferro		
	Pintura c/tinta esmalte 2 demãos sobre 1 demão zarcão p/esquadria fe	m²	1.547,04
	Pintura para piso		
	Demarcação quadra esportiva c/tinta acrílica p/pisos	m	554,00
11	Urbanização		
	Playground/quadras		
	Traves ferro galvanizado p/ futebol de salão 2 un pintadas - 271101(incluindo redes)	Cj	1,00
	Tabela de basquete est.met.mad.lei assent.pint.aro metal 02 un -271102	Cj	1,00



CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA

A

5

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA
ESTADO DO PARANÁ


R. 25 de Julho, n.º 1814 - Fone/Fax (44) 675-1122
CEP - 87.820-000 - CNPJ/MF - 75.377.200/0001-67


Conjunto para voleibol c/ pintura - 271103 (incluindo redes)	Cj	1,00
Serviços diversos		
Limpeza final da obra	m²	1.150,00
Instalações especiais		
Instalação incêndio		
Extintor de pó químico seco - 4 kg	Un	2,00
Extintor de água pressurizada - ap - 10 l	Un	2,00


Atestamos ainda que o referido Profissional executou os mencionados serviços no estabelecido, cumprindo rigorosamente as exigências do projeto quanto as especificações técnicas, demonstrando alta capacidade técnica operacional.


O referido é a expressão da verdade.

Cidade Gaúcha - PR, 05 de Junho de 2009.


ROBERTO SIDNEY HAUTH
ENGENHEIRO CIVIL
10661-D/PR













A

✓

A handwritten signature in black ink, appearing to be "A." or similar, located at the bottom right of the page.



CREA-PR Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e
Agricultura do Estado do Paraná
Anotação de Responsabilidade Técnica Lei Fed 8496/77
Validar sua Profissão. Mantenha os Projetos na Obra
2ª VIA - PROFISSIONAL



ART Nº 20092427733
Substituição
ART Substituída: 20082839860

Contratado: **ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA**
Formação Prof.: **ENGENHEIRO CIVIL**
Contratado: **RUIZ & MARTINEZ LTDA**
Endereço: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAUCHA**
RUA 28 JULHO 1814 CENTRO
00000 CIDADE GAUCHA PR Fone: 38751122
Endereço: **RUA LAGOA VERMELHA S/N**
CIDADE GAUCHA PR

Nº Carteira: **PR-31867/D**
Nº Visto Crea: -
Nº Registro: **46487**
CPF/CNPJ: **75.377.200/0001-87**

Modalidade: **2 EMPREITADA**
Objeto: **11 EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**
Tempo: **1100 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**
Serviço: **012 EDIFICAÇÕES DE ESPORTE QUALQUER ÁREA**
050 EXECUÇÃO

Quadra: **62** Lote:
CEP: **87820000**
Dimensão: **1150 M2**

Dados Compl. **0**

Data Início: **28/08/2008**
Data Conclusão:

R\$ **0,00** Vir Serviço

Vir Taxa R\$ **30,00** Entidade da Classe **317**

Valor Taxa Anterior: **R\$ 570,00**

Descrição: **Obra de natureza dos serviços contratados, dimensão: ARTs vinculadas, ARTs substituídas, contratantes, etc**
AD. DE LUBR. QUADRA POLIESPORTIVA COM ÁREA DE 1150 M2, ESTRUTURA METALICA PARA Insp: **4570**
PARQUE DE COBERTURA TELHA CHAPA ONDULADA ZINCO ALUMINIZADA 08/07/2009
CreaWeb 1.08

Assinatura do Contratante

Assinatura do Profissional

Declaro estar ciente quanto à necessidade do atendimento às normas de acessibilidade, conforme disposto no art. 11, do Decreto 5.296 de 2004

- **PROFISSIONAL** Destinam-se ao arquivo do Profissional e Empresa.
A cópia deste documento poderá ser consultada através do site www.crea-pr.org.br

Resolução de Responsabilidade Técnica - ARTs - foram instituídas pela Lei nº 6496, de 07/12/1977, e sua aplicação está regulamentada pelo Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA), através da Resolução nº 425, de 18/12/1998, que define os aspectos:

- os geradores de ARTs
- os originais e ARTs vinculadas
- instituições de ARTs
- dobramentos de ARTs - casos de co-autoria e co-responsabilidade
- responsabilidade pelo preenchimento das ARTs e pagamentos das taxas
- Situações em que as ARTs serão consideradas nulas
- Condições de inexistência/inutilidade de ARTs - autuação e aplicação de multas previstas na Lei nº 5194, de 24/12/1966.


Todo o conteúdo destas normas estão disponíveis via Internet no seguinte endereço : www.confea.org.br

Autenticação Mecânica

ASPEN LOTERIAS
FONE (44) 623-1383

09 JUL 2009

<http://creaweb.crea-pr.org.br/consultas/imprimeart.asp?OPCA>





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-PR

Certidão de Acervo Técnico

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

2758/2019

Número da ART: **20184031064** Situação da ART: **BAIXA POR CONCLUSÃO DE OBRA/SERVIÇO**
Tipo de ART: ART de Obra ou Serviço Registrada em: 06/09/2018 Baixada em: 18/09/2018 Forma de registro:
Substituição Participação técnica: Individual

Empresa contratada: **R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUÇOES LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ** CNPJ: **76.404.136/0001-29**

Rua: **AVENIDA MARILIA** Nº: **1920**

Complemento: **Bairro: CENTRO**

Cidade: **MARILUZ** UF: **PR** CEP: **87470-000**

Contrato: **67/2016** celebrado em **27/06/2016** Vinculado a ART: **20162657430**

Valor do contrato: **R\$ 1.191.514,44** Tipo de contratante: **Não informado**

Dimensão: **890,73** Unidade de Medida: **M2**

Ação Institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA PRESIDENTE FLORIANO PEIXOTO** Nº: **SN**

Complemento: **QD: 186 LT: 11/12/13** Bairro: **CENTRO**

Cidade: **MARILUZ**

UF: **PR**

CEP: **87470-000**

Data de início: **27/06/2016** Conclusão efetiva: **22/02/2017** Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Outro**

Proprietário:

CPF:

Atividade Técnica: Tipo de Contrato: **EMPREITADA**, Atividade Técnica: **EXECUÇÃO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO**,
Área de Competência: **SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS NA MODALIDADE CIVIL**, Tipo de Obra/Serviço: **OUTRAS**
OBRAS/SERVIÇOS, Serviço Contratado: **EXECUÇÃO**

Observações:

CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA PRÓ-INFÂNCIA PROJETO II, COM UMA ÁREA TOTAL DE 890,73 M²

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança A 060806, A 060807, A 060808, A 060809, o atestado expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2758/2019

03/06/2020 10:38

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razão de substituição ou anulação de ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-PR, no endereço <https://www.crea-pr.org.br>, informando o número do protocolo: 204747/2019.

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
0800 041 0067
www.crea-pr.org.br

CREA-PR
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ, com sede nesta Cidade de Mariluz, Estado Paraná, sito à Av. Marília, 1920, inscrita no CNPJ nº. 76.404.136/0001-29. **ATESTAMOS** para os devidos fins de direitos, que fizeram necessários, que a empresa **RCM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA**, com sede na Cidade de Umuarama, Estado Paraná, situada à Rua Projetada A, 1646, Parque Industrial III, inscrita no CNPJ nº. 06.129.907/0001-31 e o Engenheiro Civil **ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA**, inscrito no CREA sob o nº. PR-31.857/D; executou com plena qualidade os serviços discriminados abaixo:

DISCRIMINAÇÃO TÉCNICA	
EXECUTORA:	RCM PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ CONT.	06.129.907/0001-31
ENG. EXEC.	ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA - ENGENHEIRO CIVIL - CREA: PR-31.857/D
ART	20184031064
ENDEREÇO	RUA PRESIDENTE FLORIANO PEIXOTO, S/N;
ÁREA	890,73 m²
DATA INÍCIO	27/06/2016
DATA CONCLUSÃO	22/02/2017

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PRÓ INFÂNCIA PROJETO II, COM ÁREA TOTAL DE 890,73M²		
SERVICOS PRELIMINARES		
1.1 PLACA DA OBRA PADRAO GOVERNO FEDERAL	M2	6,00
1.2 INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA	UNIDADE	1,00
1.3 INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA EM BAIXA TENSÃO	UNIDADE	1,00
1.4 INSTALACOES PROVISORIAS DE ESGOTO	UNIDADE	1,00
1.5 BARRACOES PROVISORIOS (DEPOSITO, ESCRITORIO, VESTIARIO E REFEITORIO) COM PISO CIMENTADO	M2	40,00
1.6 LOCAÇÃO DA OBRA (EXECUÇÃO DE GABARITO)	M2	890,73
1.7 SONDAGEM DO TERRENO (UM FURO DE 7M A CADA 200 M²)	M	35,00
1.8 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 6MM (35X2,00M, FRENTE DO TERRENO)	M2	70,00
MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDACOES		
2.1 EDIFICACAO		

CREA-PR

O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 48361006208249537029-1
Data: 10/06/2020 08:30:48
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26761-FDRC;



CNPJ: 06.129.907-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJ/PB

TJ/PB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

2.1.1 ATERRO APILOADO EM CAMADAS DE 0,20 M COM MATERIAL ARGILLO ARENOSO (ENTRE BALDRAMES)	M3	172,35
2.1.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATE H=1,50 M	M3	97,64
2.1.3 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M2	193,93
2.1.4 REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	66,59
MURETA		
2.2.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATE H=1,50 M	M3	15,62
2.2.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M2	27,71
2.2.3 REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	9,20
CASTELO D'AGUA		
2.3.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATE H=1,50 M	M3	5,78
2.3.2 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO FUNDO DE VALAS	M2	12,96
2.3.3 REATERRO APILOADO DE VALA COM MATERIAL DA OBRA	M3	1,06
FUNDACOES		
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES SAPATAS		
3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO (E=3,0 CM) PREPARO MECANICO	M2	73,56
3.1.2 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES REAPROVEITAMENTO 10X	M2	149,56
3.1.3 ARMACAO ACO CA 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	920,18
3.1.4 ARMACAO DE ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	130,09
3.1.5 CONCRETO PARA FUNDACAO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANCAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	16,60
CONCRETO ARMADO PARA FUNDACOES VIGAS BALDRAMES		
3.2.1 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES REAPROVEITAMENTO 10X	M2	453,6
3.2.2 ARMACAO ACO CA 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	795,73

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-2
Data: 10/06/2020 06:30:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26762-LMP5;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1115
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.me.br
<https://azevedobastos.not.br>

Bel. Valber Azevedo Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB




**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ****CNPJ 76.404.136/0001-29****ESTADO DO PARANÁ**

3.2.3 ARMACAO DE ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	358,45
3.2.4 CONCRETO PARA FUNDACAO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	26,73
FUNDACAO DO CASTELO D'AGUA		
3.3.1 ESTACA A TRADO (BROCA) D=30 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMACAO) 7 M	M	56
3.3.2 CORTE E REPARO EM CABECA DE ESTACA	UNIDADE	12,00
3.3.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3,0 CM REPARO MECANICO	M2	12,96
3.3.4 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES REAPROVEITAMENTO 10X	M2	7,20
3.3.5 ARMACAO ACO CA 50, PARA 1,0 M ³ DE CONCRETO	UNIDADE	6,48
3.3.6 CONCRETO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	4,71
MURETA BLOCOS		
3.4.1 ESTACA A TRADO (BROCA) D=30 CM COM CONCRETO FCK=15 MPA (SEM ARMACAO) 7 M	M	77,00
3.4.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, E=3,0 CM PREPARO MECANICO	M2	10,87
3.4.3 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES REAPROVEITAMENTO 5X	M2	29,01
3.4.4 ARMACAO ACO CA 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	50,27
3.4.5 ARMACAO DE ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	53,27
3.4.6 CONCRETO PARA FUNDACAO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	3,010
MURETA VIGAS BALDRAME		
3.5.1 FORMA DE MADEIRA COMUM PARA FUNDACOES REAPROVEITAMENTO 10X	M2	48,85
3.5.2 ARMACAO ACO CA 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	107,82
3.5.3 ARMACAO DE ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	49,18
3.5.4 CONCRETO PARA FUNDACAO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO.	M3	2,60
SUPERESTRUTURA		

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-3
Data: 10/06/2020 08:30:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC28763-Y59S;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Vélber Azevedo de Miranda Cavalcanti
TJ/PB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

CONCRETO ARMADO PILARES		
4.1.1 FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA PILARES	M2	288,23
4.1.2 ARMACAO ACO CA 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	1000,18
4.1.3 ARMACAO DE ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	383,73
4.1.4 CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	15,73
CONCRETO ARMADO VIGAS		
4.2.1 FORMA MADEIRA COMP. PLASTIFICADA 12MM P/ ESTRUTURA CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA VIGAS	M2	450,43
4.2.2 ARMACAO ACO CA 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	695,27
4.2.3 ARMACAO DE ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	374,55
4.2.4 CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	27,10
CONCRETO ARMADO PARA VERGAS		
4.3.1 VERGA E CONTRAVERGAS PRÉ MOLDADA EM CONCRETO ARMADO FCK 15MPA 10X10CM, CONFORME PROJETO.	M	142,10
CONCRETO ARMADO MURETA PILARES		
4.4.1 FORMA MADEIRA COMP. PLASTIFICADA 12MM P/ ESTRUTURA CORTE/ MONTAGEM/ ESCORAMENTO/ DESFORMA	M2	23,53
4.4.2 ARMACAO ACO CA 50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	68,18
4.4.3 ARMACAO DE ACO CA 60 DIAM. 3,4 A 6,0MM FORNECIMENTO/CORTE PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCACAO.	KG	28,36
4.4.4 CONCRETO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUINDO PREPARO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M3	1,090
SISTEMA DE VEDACAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		
ELEMENTOS VAZADOS		

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48361006208249537029-4
Data: 10/06/2020 09:30:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26764-WLKJ;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Dr. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ

CNPJ 76.404.136/0001-29

ESTADO DO PARANÁ

5.1.1 COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO) (6X40X40CM) ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO, AREIA)	M2	5,14
ALVENARIA DE VEDACAO		
5.2.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERAMICOS (DIMENSOES NOMINAIS: 39X19X09). ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA PAREDE INTERNA	M2	572,63
5.2.2 ALVENARIA DE VEDACAO DE 1 VEZ EM TIJOLOS CERAMICOS DE 08 FUROS (DIMENSOES NOMINAIS: 19X19X09). ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	12,34
5.2.3 ALVENARIA DE VEDACAO HORIZONTAL EM TIJOLOS CERAMICOS DIMENSOES NOMINAIS: 14X19X39. ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA PAREDE EXTERNA	M2	460,66
5.2.4 ENCUNHAMENTO (APERTO DE ALVENARIA) EM TIJOLO CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM 1 VEZ (ESP. 20CM), ASSENTAMENTO C/ ARGAMASSA TRACO1:6 (CIMENTO E AREIA)	M	35,02
5.2.5 DIVISORIA DE BANHEIROS E SANITARIOS EM GRANITO COM ESPESSURA DE 2CM POLIDO ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4	M2	11,32
ALVENARIA DA MURETA		
5.3.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE 1/2 VEZ EM TIJOLOS CERAMICOS DE 08 FUROS (DIMENSOES NOMINAIS: 39X19X09). ASSENTAMENTO EM ARGAMASSA NO TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	33,93
ESQUADRIAS		
PORTAS DE MADEIRA		
6.1.1 PORTA DE MADEIRA PM1 70X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE	6,00
6.1.2 PORTA DE MADEIRA PM2 80X210, COM VENEZIANA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE	3,00
6.1.3 PORTA DE MADEIRA PM3 80X210, BARRA E CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE	3,00
6.1.4 PORTA DE MADEIRA PM4 80X210, FOLHA LISA COM CHAPA METALICA, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE	6,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-5
Data: 10/06/2020 08:38:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26765-SV7F;



CNPJ 76.404.136/0001-29

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bol. Valber Azevedo Bastos Miranda Cavalcanti

TJPB



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ****CNPJ 76.404.136/0001-29****ESTADO DO PARANÁ**

6.1.5 PORTA DE MADEIRA PM5 80X210, COM BARRA E CHAPA METALICA E VISOR, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE	5,00
6.1.6 PORTA DE COMPESANDO DE MADEIRA PM6 60X100, FOLHA LISA REVESTIDA COM LAMINADO MELAMINICO, INCLUSO FERRAGENS, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE	8,00
6.1.7 CHAPA METALICA (ALUMINIO) 0,8*0,5X IMM PARA AS PORTAS FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	15,40
FERRAGENS E ACESSORIOS		
6.2.1 FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS	UNIDADE	31,00
PORTAS EM ALUMINIO		
6.3.1 PORTA DE ABRIR PA1 100X210 EM CHAPA DE ALUMINIO E VENEZIANA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,10
6.3.2 PORTA DE ABRIR PA2 80X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	1,68
6.3.3 PORTA DE ABRIR PA3 160X210 EM CHAPA DE ALUMINIO COM VENEZIANA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	3,36
6.3.4 PORTA DE CORRER DE VIDRO PA4 450X210 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	66,15
6.3.5 PORTA DE ABRIR PA5 120X185 CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	2,22
PORTAS DE VIDRO PV		
6.4.1 PORTA DE VIDRO TEMPERADO PV1 175X230, COM FERRAGENS, INCLUSIVE VIDRO, CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	UNIDADE	1,00
JANELAS DE ALUMINIO JA		
6.5.1 JANELA DE ALUMINIO JA 01, 70X125, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS GUILHOTINA	M2	0,88
6.5.2 JANELA DE ALUMINIO JA 02, 110X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS GUILHOTINA	M2	2,15
6.5.3 VIDRO FIXO JA 03, 140X115, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS	M2	1,61
6.5.4 JANELA DE ALUMINIO JA 04, 140X195, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS GUILHOTINA	M2	2,73
6.5.5 JANELA DE ALUMINIO JA 06, 210X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM AR INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	1,05

CREA-PR
O SELLO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-6
Data: 10/06/2020 00:30:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26766-LPXL;



CNPJ: 06.270.0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Baixo dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tutor

TJPB



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ****CNPJ 76.404.136/0001-29****ESTADO DO PARANÁ**

6.5.6 JANELA DE ALUMINIO JA 07, 210X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM AR INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	12,60
6.5.7 JANELA DE ALUMINIO JA 08, 210X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM AR INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	8,40
6.5.8 JANELA DE ALUMINIO JA 09, 210X150, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM AR INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	6,30
6.5.9 JANELA DE ALUMINIO JA 10, 70*75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM AR INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	1,05
6.5.10 JANELA DE ALUMINIO JA 11, 140X75, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM AR INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	5,25
6.5.11 JANELA DE ALUMINIO JA 12, 420X50, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM AR INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	4,20
6.5.12 JANELA DE ALUMINIO JA 13, 560X100, COMPLETA CONFORME PROJETO DE ESQUADRIAS MAXIM AR INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, ESPESSURA 6MM	M2	16,80
6.5.13 TELA DE NYLON DE PROTECAO FIXADA NA ESQUADRIA	M2	1,88
VIDROS		
6.6.1 VIDRO LISO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	9,46
6.6.2 ESPELHO CRISTAL ESP. 4MM SEM MOLDURA	M2	12,00
ESQUADRIA GRADIL METALICO		
6.7.1 FECHAMENTO COM CHAPA DE ACO PERFURADA, INCLUSIVE PERFIS METALICOS PARA SUPORTE E PINTURA FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	112,15
6.7.2 PORTAO DE ABRIR EM CHAPA DE ACO PERFURADA, INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALACAO (PF1 E PF2)	M2	5,46
6.7.3 PORTAO DE ABRIR COM GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALACAO (PO1, PO2, PO3)	M2	19,12
6.7.4 GRADIL METALICO E TELA DE ACO GALVANIZADO, INCLUSIVE PINTURA FORNECIMENTO E INSTALACAO (GR1, GR2, GR3, GR4)	M2	99,9
SISTEMAS DE COBERTURA		
7.1 ESTRUTURA METALICA	M2	779,36
7.2 TELHA SANDUICHE METALICA	M2	805,81

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-7
Data: 10/06/2020 08:30:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Seio Digital Tipo Normal C: AKC26767-RR1P;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

7.3 CUMIEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ACO ZINCADO	M	6,60
7.4 CALHA EM CHAPA METALICA NÂ° 22 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM	M2	97,85
7.5 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NR. 24, DESENVOLVIMENTO 25 CM	M	214,50
7.6 PINGADEIRA (CHAPIM) EM CONCRETO	M	211,25
IMPERMEABILIZACAO		
8.1 IMPERMEABILIZACAO COM TINTA BETUMINOSA EM FUNDACOES, BALDRAMES	M2	453,60
REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		
9.1 CHAPISCO DE ADERENCIA EM PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, VIGAS E PLATIBANDA	M2	2544,94
9.2 EMBOCO PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS TRACO 1:2:9 PREPARO MANUAL ESPESSURA 2,0 CM	M2	2019,11
9.3 MASSA UNICA PARA PAREDES EXTERNAS TRACO 1:2:9 PREPARO MANUAL ESPESSURA 2,5 CM	M2	525,83
9.4 REBOCO PARA PAREDES INTERNAS, EXTERNAS, PORTICOS, VIGAS E PERGOLAS, TRACO 1:4,5 ESPESSURA 0,5 CM	M2	1530,66
9.5 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV CERAMICA 30 X 40 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO BRANCA	M2	411,91
9.6 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV CERAMICA 10 X 10 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO AZUL	M2	5,58
9.7 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV CERAMICA 10 X 10 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO VERMELHO	M2	4,15
9.8 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV CERAMICA 10 X 10 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO BRANCO	M2	6,84
9.9 REVESTIMENTO CERAMICO DE PAREDES PEI IV CERAMICA 10 X 10 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO AMARELO	M2	66,37
9.10 RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA=10CM)	M	103,55
9.11 FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO MONTAGEM E INSTALACAO	M2	300,27
9.12 "FORRO EM FIBRA MINERAL REMOVIVEL (1250X625X16MM) APOIADO SOBRE PERFIL METALICO ""T"" INVERTIDO 24MM"	M2	400,28
SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTACAO)		
PAVIMENTACAO INTERNA		
10.1.1 CONTRAPISO E=5,0CM	M2	811,66

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-8
Data: 10/06/2020 88:38:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26768-RPDN;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Del. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

10.1.2 CAMADA REGULARIZADORA E=2,0CM	M2	811,66
10.1.3 PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO E=3,0CM COM JUNTA PLASTICA ACABADA 1,2M	M2	403,54
10.1.4 PINTURA DE BASE EPOXI SOBRE PISO	M2	37,42
10.1.5 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI V 40 X 40 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	149,12
10.1.6 PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE PEI V 60 X 60 CM INCL. REJUNTE CONFORME PROJETO	M2	42,60
10.1.7 PISO VINILICO EM MANTA E=2,0MM	M2	216,40
10.1.8 PISO PODOTATIL DE ALERTA EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	18,09
10.1.9 PISO PODOTATIL DIRECIONAL EM BORRACHA INTEGRADO 30X30CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	20,43
10.1.10 RODAPE VINILICO H=5CM	M2	103,55
10.1.11 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=15CM, E=2CM	M	19,88
10.1.12 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=17,5CM, E=2CM	M	33,48
10.1.13 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, L=30CM, E=2CM	M	1,77
PAVIMENTACAO EXTERNA		
10.2.1 PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO COM JUNTA PLASTICA A CADA 1,20M, E=7CM	M2	222,84
10.2.2 RAMPA DE ACESSO EM CONCRETO NAO ESTRUTURAL	M2	17,38
10.2.3 PAVIMENTACAO EM BLOCOS INTERTRAVADO DE CONCRETO, E= 6,0CM, FCK 35MPA, ASSENTADOS SOBRE COLCHAO DE AREIA	M2	28,05
10.2.4 PISO TATIL DE ALERTA EM PLACAS PRE MOLDADAS 5MPA	M2	3,51
10.2.5 PISO TATIL DIRECIONAL EM PLACAS PRE MOLDADAS 5MPA	M2	1,89
10.2.6 MEIO FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE MOLDADO, REJUNTADO COM ARGAMASSA, INCLUINDO ESCAVACAO E REATERRO	M	15,30
10.2.7 COLCHAO DE AREIA E=10CM	M3	6,00
10.2.8 GRAMA BATATAIS EM PLACAS	M2	331,98
PINTURA		
11.1 EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS COM MASSA ACRILICA 02 DEMAOS	M2	1530,66

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-9
Data: 10/06/2020 08:30:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26769-IELD;



CNPJ 06.870-9

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Bastos - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6404 - cartorioazevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ

CNPJ 76.404.136/0001-29

ESTADO DO PARANÁ

11.2 PINTURA EM LATEX ACRILICO 02 DEMAOS SOBRE PAREDES INTERNAS, EXTERNAS	M2	2050,08
11.3 PINTURA EM LATEX PVA 02 DEMAOS SOBRE TETO	M2	704,15
11.4 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	78,12
11.5 PINTURA EM ESMALTE SINTETICO 02 DEMAOS EM RODAMEIO DE MADEIRA	M2	10,36
11.6 PINTURA EPOXI 02 DEMAOS	M2	109,17
INSTALACAO HIDRAULICA		
TUBULACOES E CONEXOES DE PVC RIGIDO		
12.1.1 TUBO PVC SOLDAVEL A 20 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,14
12.1.2 TUBO PVC SOLDAVEL A 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	164,46
12.1.3 TUBO PVC SOLDAVEL A 32 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	2,71
12.1.4 TUBO PVC SOLDAVEL A 50 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	64,93
12.1.5 TUBO PVC SOLDAVEL A 60 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	19,39
12.1.6 TUBO PVC SOLDAVEL A 75MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	179,81
12.1.7 "ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 75MM 2 2/1", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	8,00
12.1.8 "ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA 20MM 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	2,00
12.1.9 "ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 20MM 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	2,00
12.1.10 "ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 25MM 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	62,00
12.1.11 "ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 32MM 1", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	2,00
12.1.12 "ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 50MM 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	21,00
12.1.13 "ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 60MM 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	8,00

A

CREA-PR
● SELO DE AUTENTICIDADE FORA
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-10
Data: 18/08/2020 08:30:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seló Digital Tipo Normal C: AKC26770-7CP8;



CUJ: 06.570-0

Cartório Azevêdo Bastos

Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1445
 Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
 (63) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Válibar Azevedo da Miranda Cavalcanti
Titular



Tip

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ****CNPJ 76.404.136/0001-29****ESTADO DO PARANÁ**

12.1.14 "ADAPTADOR SOL. CURTO COM BOLSA ROSCA PARA REGISTRO 75MM 2 1/2"', FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	12,00
12.1.15 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 60MM 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	16,00
12.1.16 BUCHA DE REDUCAO SOLD. CURTA 75MM 60MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	6,00
12.1.17 BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 50MM 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	24,00
12.1.18 BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 60MM 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	7,00
12.1.19 BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 60MM 32MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	1,00
12.1.20 BUCHA DE REDUCAO SOLD. LONGA 75MM 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	8,00
12.1.21 ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 1/2 30CM	UNIDADE	30,00
12.1.22 JOELHO 45 SOLDABEL 20MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	1,00
12.1.23 JOELHO 45 SOLDABEL 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	5,00
12.1.24 JOELHO 45 SOLDABEL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	3,00
12.1.25 JOELHO 45 SOLDABEL 75MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	14,00
12.1.26 JOELHO 90 SOLDABEL 20MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	6,00
12.1.27 JOELHO 90 SOLDABEL 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	68,00
12.1.28 JOELHO 90 SOLDABEL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	12,00
12.1.29 JOELHO 90 SOLDABEL 60MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	1,00
12.1.30 JOELHO 90 SOLDABEL 75MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	34,00
12.1.31 "JOELHO 90Â° SOLDABEL COM BUCHA DE LATAO 25MM 3/4"', FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	7,00
12.1.32 "JOELHO DE REDUCAO 90Â° SOLDABEL COM BUCHA LATAO 25MM 1/2"', FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	55,00
12.1.33 JOELHO DE REDUCAO 90Â° SOLDABEL 32MM 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	1,00
12.1.34 "LUA SOLDABEL COM ROSCA 25MM 3/4''"	UNIDADE	10,00
12.1.35 "LUA DE REDUCAO SOLDABEL COM BUCHA LATAO 25MM 1/2"', FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	5,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

**CARTÓRIO**

Autenticação Digital Código: 48381000208249537029-11
Data: 10/06/2020 08:30:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC28771-TNL7;

**CNPJ 76.404.136/0001-29**

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ****CNPJ 76.404.136/0001-29****ESTADO DO PARANÁ**

12.1.36 TE 90 SOLDAVEL 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	20,00
12.1.37 TE 90 SOLDAVEL 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	6,00
12.1.38 TE 90 SOLDAVEL 60MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	11,00
12.1.39 TE 90 SOLDAVEL 75MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	14,00
12.1.40 TE DE REDUCAO 90 SOLDAVEL 50MM 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	11,00
12.1.41 TE DE REDUCAO 90 SOLDAVEL 75MM 50MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	13,00
12.1.42 TE DE REDUCAO 90 SOLDAVEL 75MM 60MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	3,00
12.1.43 "TE REDUCAO 90Â° SOLDAVEL COM BUCHA LATAO B CENTRAL 25MM 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	11,00
12.1.44 "TE SOLDAVEL COM ROSCA BOLSA CENTRAL 20MM 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	1,00
12.1.45 "TE SOLDAVEL COM BUCHA LATAO BOLSA CENTRAL 25MM 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	1,00
12.1.46 TUBO DE DESCARGA VDE 38MM	UNIDADE	14,00
12.1.47 TUBO DE LIGACAO LATAO CROMADO COM CANOPLA PARA VASO SANITARIO	UNIDADE	14,00
REGISTROS		
12.2.1 "REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	1,00
12.2.2 "REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	4,00
12.2.3 "REGISTRO BRUTO DE GAVETA 2 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	6,00
12.2.4 "REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	1,00
12.2.5 "REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	1,00
12.2.6 "REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 1 1/2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	4,00
12.2.7 "REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA CROMADA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	26,00
12.2.8 "REGISTRO DE PRESSAO COM CANOPLA CROMADA 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	10,00
DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS		
13.1 TUBULACOES E CONEXOES DE PVC		

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-12
Data: 10/06/2020 08:30:49
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26772-97YE;



CNPJ 76.404.136/0001-29

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Beirito dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.com.br
<https://azevedobastos.net.br>

Det. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

13.1.1 TUBO DE PVC A 100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	237,72
13.1.2 JOELHO 45 100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	14,00
13.1.3 JOELHO 90 100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	36,00
13.1.4 TE SANITARIO 100X100MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	1,00
ACESSORIOS		
13.2.1 RALO HEMISFERICO (FORMATO ABACAXI) DE FERRO FUNDIDO, A 100MM	UNIDADE	12,00
13.2.2 CAIXA DE AREIA SEM GRELHA 60X60CM	UNIDADE	10,00
INSTALACAO SANITARIA		
14.1 TUBO DE PVC RIGIDO 40MM, FORNEC. E INSTALACAO	M	83,23
14.2 TUBO DE PVC RIGIDO 50MM, FORNEC. E INSTALACAO	M	185,94
14.3 TUBO DE PVC RIGIDO 75MM, FORNEC. E INSTALACAO	M	38,05
14.4 TUBO DE PVC RIGIDO 100MM, FORNEC. E INSTALACAO	M	143,52
14.5 TUBO DE PVC RIGIDO 150MM, FORNEC. E INSTALACAO	M	2,77
14.6 BUCHA DE REDUCAO PVC LONGA 50MM 40MM	UNIDADE	22,00
14.7 CURVA PVC 90A° CURTA 40MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	56,00
14.8 JOELHO PVC 45A° 100MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	8,00
14.9 JOELHO PVC 45A° 50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	36,00
14.10 JOELHO PVC 45A° 40MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	27,00
14.11 JOELHO PVC 90A° 100MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	14,00
14.12 JOELHO PVC 90A° 75MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	29,00
14.13 JOELHO PVC 90A° 50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	33,00
14.14 JOELHO PVC 90A° 40MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	6,00
14.15 "JOELHO PVC 90 COM ANEL PARA ESGOTO SECUNDARIO 40MM 1 1/2"" FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	37,00
14.16 JUNCAO PVC SIMPLES 100MM 50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	14,00
14.17 JUNCAO PVC SIMPLES 100MM 100MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	8,00
14.18 JUNCAO PVC SIMPLES 50MM 50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	8,00
14.19 TE PVC 45A° 40MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	1,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FIM
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-13
Data: 10/08/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26773-NXSI;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tutor

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

14.20 TE PVC 90° 40MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	9,00
14.21 TE PVC SANITARIO 100MM 50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	4,00
14.22 TE PVC SANITARIO 100MM 75MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	10,00
14.23 TE PVC SANITARIO 50MM 50MM FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	15,00
14.24 CAIXA SIFONADA 150X150X50MM	UNIDADE	19,00
14.25 CAIXA DE GORDURA SIMPLES CG 37CM	UNIDADE	4,00
14.26 CAIXA DE INSPECAO 60X60CM	UNIDADE	13,00
14.27 CAIXA DE INSPECAO MODULADA DN 30CM	UNIDADE	1,00
14.28 RALO SIFONADO, PVC 100X100X40MM	UNIDADE	18,00
14.29 TERMINAL DE VENTILACAO 50MM	UNIDADE	23,00
14.30 SUMIDOURO EM ALVENARIA 2,40 X 2,40 M	UNIDADE	1,00
14.31 FOSSA SEPTICA 2,30 X 2,30 M	UNIDADE	1,00
LOUCAS E METAIS		
15.1 BACIA SANITARIA VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO COM ABERTURA, COR BRANCO GELO, CODIGO P.51, DECA, OU EQUIVALENTE P/ DE DESCARGA, COM ACESSORIOS, BOLSA DE BORRACHA PARA LIGACAO, TUBO PVC LIGACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	2,00
15.2 BACIA SANITARIA CONVENCIONAL, CODIGO IZY P.11, DECA, OU EQUIVALENTE COM ACESSORIOS FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	2,00
15.3 BACIA CONVENCIONAL STUDIO KIDS, CODIGO PI.16, PARA VALVULA DE DESCARGA, EM LOUCA BRANCA, ASSENTO PLASTICO, ANEL DE VEDACAO, TUBO PVC LIGACAO FORNECIMENTO E INSTALACAO, DECA OU EQUIVALENTE	UNIDADE	10,00
15.4 "VALVULA DE DESCARGA 1 1/2\"", COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	14,00
15.5 CUBA DE EMBUTIR OVAL COR BRANCO GELO, CODIGO L.37, DECA, OU EQUIVALENTE, EM BANCADA ECOMPLEMENTOS (VALVULA, SIFAO E ENGATE FLEXIVEL CROMADOS), EXCETO TORNEIRA.	UNIDADE	13,00
15.6 "CUBA INDUSTRIAL 50X40 PROFUNDIDADE 30 A HIDRONOX, OU EQUIVALENTE, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2\"", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2""X1.1/2"" PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	3,00



CARTÓRIO Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-14
Data: 10/06/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26774-EG56;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

CREA-PR
O SELLO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

Prof. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

15.7 "CUBA INOX EMBUTIR 40X34X17CM, CUBA 3, BASICA ACO INOXIDAVEL, COM VALVULA, FRANKE, OU EQUIVALENTE, COM SIFAO EM METAL CROMADO 1.1/2X1.1/2", VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2"X1.1/2" PARA PIA FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	9,00
15.8 BANHEIRA EMBUTIR EM PLASTICO TIPO PVC, 77X45X20CM, BURIGOTTO OU EQUIVALENTE	UNIDADE	2,00
15.9 LAVATORIO DE CANTO SUSPENSO COM MESA, LINHA IZY CODIGO L101.17, DECA OU EQUIVALENTE, COM VALVULA, SIFAO E ENGATE FLEXIVEL CROMADOS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	3,00
15.10 LAVATORIO PEQUENO RAVENA/IZY COR BRANCO GELO, COM COLUNA SUSPENSA, CODIGO L915 DECA OU EQUIVALENTE	UNIDADE	3,00
15.11 TANQUE GRANDE (40 L) COR BRANCO GELO, CODIGO TQ.03, DECA, OU EQUIVALENTE INCLUSO TORNEIRA CROMADA	UNIDADE	5,00
15.12 CHUVEIRO MAXI DUCHA, LORENZETTI, COM MANGUEIRA PLASTICA/DESVIADOR PARA DUCHAS ELETRICAS, COGIGO 8010 A, LORENZETTI, OU EQUIVALENTE	UNIDADE	10,00
15.13 ASSENTO POLIESTER COM ABERTURA FRONTAL VOGUE PLUS, LINHA CONFORTO, COR BRANCO GELO, CODIGO AP.52, DECA, OU EQUIVALENTE	UNIDADE	2,00
15.14 ASSENTO PLASTICO IZY, CODIGO AP.01, DECA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	2,00
15.15 PAPELEIRA METALICA LINHA IZY, CODIGO 2020.C37, DECA OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	14,00
15.16 DUCHA HIGIENICA COM REGISTRO E DERIVACAO IZY, CODIGO 1984.C37. ACT.CR, DECA, OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	3,00
15.17 TORNEIRA ELETRICA LORENEASY, LORENZETTI OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	2,00
15.18 TORNEIRA ELETRICA FORTTI MAXI, COM MANGUEIRA PLASTICA, CODIGO 79004, LORENZETTI OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	2,00
15.19 TORNEIRA ACABAMENTO PARA REGISTRO PEQUENO LINHA IZY, CODIGO: 4900.C37.PQ, DECA OU EQUIVALENTE (PARA CHUVEIROS), DECA OU EQUIVALENTE	UNIDADE	10,00
15.20 TORNEIRA PARA COZINHA DE MESA BICA MOVEL IZY, CODIGO 1167.C37, DECA, OU EQUIVALENTE	UNIDADE	12,00



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-15
Data: 10/06/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26775-5S2D;



CNPJ 06.579-0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Passos - 13040-000
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB



CREA-PR
O SELLO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conteúdo neste ato. O referido é verdade. Dou fé. <https://azevedobastos.net.br/documento/48381006208249537029>



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

15.21 TORNEIRA DE PAREDE DE USO GERAL PARA JARDIM OU TANQUE	UNIDADE	11,00
15.22 TORNEIRA PARA LAVATORIO DE MESA BICA BAIXA IZY, CODIGO 1193.C37, DECA OU EQUIVALENTE	UNIDADE	19,00
15.23 DISPENSER SABONETEIRA LINHA EXCELLENCE, CODIGO 7009, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	17,00
15.24 DISPENSER TOALHA LINHA EXCELLENCE, CODIGO 7007, MELHORAMENTOS OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	13,00
15.25 BARRA DE APOIO, LINHA CONFORTO, CODIGO 2310.I.080.ESC, ACO INOX POLIDO, DECA OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	6,00
15.26 BARRA DE APOIO DE CANTO PARA LAVATORIO, ACO INOX POLIDO, CELITE OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	3,00
15.27 "BARRA DE APOIO DE CHUVEIRO PNE, EM ""L"" , LINHA CONFORTO CODIGO 2335.I.ESC, FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	1,00
15.28 CABIDE METALICO IZY, CODIGO 2060.C37, DECA OU EQUIVALENTE, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	10,00
15.29 CADEIRA ARTICULADA PARA BANHO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	1,00
15.30 GANCHO METALICO PARA MOCHILAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	94,00
15.31 "BARRA METALICA COM PINTURA AZUL PARA PROTECAO DOS ESPELHOS E CHUVEIRO INFANTIL D=1 1/4""	M	9,90
INSTALACAO DE GAS COMBUSTIVEL		
16.1 ABRIGO PARA CENTRAL DE GLP, EM CONCRETO	M3	0,78
16.2 TELA METALICA PARA VENTILACAO COM REQUADRO EM ALUMINIO	M2	0,32
16.3 "TUBO DE ACO GALVANIZADO A 3/4"" , INCLUSIVE CONEXOES"	M	22,00
16.4 ENVELOPAMENTO DE CONCRETO 3CM	M	22,00
16.5 FITA ANTICORROSIVA 5CMX30M (2 CAMADAS)	UNIDADE	2,00
16.6 "VALVULA ESFERA A 3/4"" NPT 300"	UNIDADE	4,00
16.7 "UNIAO 3/4"" NPT 300"	UNIDADE	3,00
16.8 "NIPLE 3/4"" NPT 300"	UNIDADE	6,00
16.9 "NIPLE 1/2"" NPT 300"	UNIDADE	4,00
16.10 "NIPLE 1/4"" NPT 300"	UNIDADE	4,00
16.11 "TE REDUCAO 3/4""X1/2""	UNIDADE	1,00
16.12 "REDUCAO 1/2"" X 1/4""	UNIDADE	1,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOM
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381086208249537029-16
Data: 10/06/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Seio Digital Tipo Normal C: AKC29776-B2TH;



Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

16.13 "LUVA DE REDUCAO 3/4 X 1/2""	UNIDADE	2,00
16.14 "LUVA DE REDUCAO 1/4"" X 1/2""	UNIDADE	2,00
16.15 "JOELHO 1/2"" NPT 300"	UNIDADE	2,00
16.16 REGULADOR 1A° ESTAGIO COM MANOMETRO	UNIDADE	1,00
16.17 "MANOMETRO NPT 1/4"" 0 A 300 PSI"	UNIDADE	1,00
16.18 MANGUEIRA FLEXIVEL	M	2,00
16.20 REGULADOR 2A° ESTAGIO COM REGISTRO	UNIDADE	2,00
16.21 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 1 (348X348) PROIBIDO FUMAR	UNIDADE	1,00
16.22 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 6 (348X348) PERIGO INFLAMAVEL	UNIDADE	1,00
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA INCENDIO		
17.1 EXTINTOR ABC 6KG	UNIDADE	5,00
17.2 EXTINTOR CO2 6KG	UNIDADE	1,00
17.3 "COTOVELO 45A° GALVANIZADO 2 1/2""	UNIDADE	2,00
17.4 "COTOVELO 90A° GALVANIZADO 2 1/2""	UNIDADE	10,00
17.5 "CURVA MACHO FEMEA 2 1/2""	UNIDADE	1,00
17.6 "NIPLE DUPLO ACO GALVANIZADO 2 1/2""	UNIDADE	11,00
17.7 "TE ACO GALVANIZADO 2 1/2""	UNIDADE	2,00
17.8 "TUBO ACO GALVANIZADO 65MM 2 1/2"" 2 1/2""	M	61,56
17.9 "ADAPTADOR STORZ ROSCAS INTERNAS 2 1/2""	UNIDADE	3,00
17.10 CAIXA PARA ABRIGO DE MANGUEIRA 90X60X17CM	UNIDADE	2,00
17.11 "CHAVE PARA CONEXAO DE MANGUEIRA TIPO STROZ ENGATE RAPIDO DUPLA 1 1/2"" X 1 1/2""	UNIDADE	2,00
17.12 "ESGUICHO JATO SOLIDO 1 1/2"" 16MM"	UNIDADE	2,00
17.13 "MANGUEIRAS DE INCENDIO DE NYLON 1 1/2"" 16MM"	UNIDADE	4,00
17.14 "NIPLE PARALELO EM FERRO MALEAVEL 2 1/2""	UNIDADE	2,00
17.15 "UNIAO ASSENTO DE FERRO CONICO MACHO FEMEA 2 1/2""	UNIDADE	4,00
17.16 "REDUCAO GIRATORIA TIPO STORZ 2 1/2 X 1 1/2""	UNIDADE	2,00
17.17 "REGISTRO GLOBO 2 1/2"" 45A°	UNIDADE	2,00
17.18 "TAMPAO CEGO COM CORRENTE TIPO STORZ 1 1/2""	UNIDADE	2,00
17.19 TAMPAO DE FOFO 50X50CM	UNIDADE	1,00
17.20 "REGISTRO BRUTO DE GAVETA INSUTRIAL 2 1/2""	UNIDADE	5,00
17.21 "VALVULA DE RETENCAO VERTICAL 2 1/2""	UNIDADE	2,00
17.22 LUMINARIA DE EMERGENCIA COM LAMPADA FLUORESCENTE 9W DE 1 HORA	UNIDADE	20,00
17.23 MARCACAO NO PISO 1 X 1M PARA EXTINTOR	M2	6,00
17.24 MARCACAO NO PISO 1 X 1M PARA HIDRANTE	M2	2,00
17.25 CONJUNTO MOTOBOMBA	UNIDADE	2,00
17.26 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 25 (200X200) HIDRANTE DE INCENDIO	UNIDADE	2,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOM
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO

Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-17
Data: 10/08/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26777-KU53;



CNPJ 06.870.0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1146
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.net.br
http://azevedobastos.net.br

Bel. Valber Azevêdo Cavalcanti
TUPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

17.27 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 12 E 13 (250X125) SAIDA DE EMERGENCIA	UNIDADE	11,00
17.28 "PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 17 (250X125) MENSAGEM ""SAIDA""	UNIDADE	3,00
17.29 PLACA DE SINALIZACAO EM PVC COD 23 (200X200) EXTINTOR DE INCENDIO	UNIDADE	6,00
INSTALACOES ELETRICAS 220V		
CENTRO DE DISTRIBUICAO		
18.1.1 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 18 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTECAO, METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSORIOS)	UNIDADE	3,00
18.1.2 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 24 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTECAO, METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSORIOS)	UNIDADE	1,00
18.1.3 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 32 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTECAO, METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSORIOS)	UNIDADE	2,00
18.1.4 QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, COMPLETO, (PARA 40 DISJUNTORES MONOPOLARES, COM BARRAMENTO PARA AS FASES, NEUTRO E PARA PROTECAO, METALICO, PINTURA ELETROSTATICA EPOXI COR BEGE, C/ PORTA, TRINCO E ACESSORIOS)	UNIDADE	1,00
18.1.5 QUADRO DE MEDICAO FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	1,00
DISJUNTORES		
18.2.1 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 10A	UNIDADE	38,00
18.2.2 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 20A	UNIDADE	26,00
18.2.3 DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 32A	UNIDADE	4,00
18.2.4 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 20A	UNIDADE	4,00
18.2.5 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 50A	UNIDADE	4,00
18.2.6 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 70A	UNIDADE	2,00
18.2.7 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 125A	UNIDADE	1,00
18.2.8 DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNETICO 150A	UNIDADE	1,00
18.2.9 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 175V 40KA	UNIDADE	4,00
18.2.10 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 275V 40KA	UNIDADE	22,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006206249537029-18
Data: 10/08/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26778-Y9SL;



CNPJ: 06.870.0

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Mendo Cavalcanti
Titular

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

18.2.11 DISPOSITIVO DE PROTECAO CONTRA SURTO 275V 80KA	UNIDADE	4,00
ELETRODUTOS E ACESSORIOS		
18.3.1 "ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, Å 20MM (DN 3/4"), INCLUSIVE CONEXOES"	M	758,80
18.3.2 "ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, Å 25MM (DN 1"), INCLUSIVE CONEXOES"	M	12,10
18.3.3 "ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, Å 32MM (DN 1 1/2"), INCLUSIVE CONEXOES"	M	187,50
18.3.4 "ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, Å 50MM (DN 2"), INCLUSIVE CONEXOES"	M	6,60
18.3.5 "ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO REFORCADO, Å 75MM (DN 3"), INCLUSIVE CONEXOES"	M	55,20
18.3.6 CAIXA DE PASSAGEM 100X100X80MM ACO PINTADA	UNIDADE	16,00
18.3.7 "CAIXA PVC 4X2", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	118,00
18.3.8 "CAIXA PVC OCTOGONAL 3", FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	134,00
CABOS E FIOS (CONDUTORES)		
18.4.1 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70Å°C, CAMADA DE PROTECAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAO NOMINAL: #2,5 MMÅ²	M	5800,30
18.4.2 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70Å°C, CAMADA DE PROTECAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAO NOMINAL: #4 MMÅ²	M	1955,30
18.4.3 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70Å°C, CAMADA DE PROTECAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAO NOMINAL: #6 MMÅ²	M	364,20
18.4.4 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70Å°C, CAMADA DE PROTECAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAO NOMINAL: #16 MMÅ²	M	140,60
18.4.5 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70Å°C, CAMADA DE PROTECAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 750V, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAO NOMINAL: #25 MMÅ²	M	145,60

[Handwritten signature]

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-19
Data: 10/06/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26779-ISMU;



CNPJ: 06.478.2

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Beirão dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<http://azevedobastos.net.br>

Bel. Váber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tsuar

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

18.4.6 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70Â°C, CAMADA DE PROTECAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAO NOMINAL: #35 MMÂ²	M	35,50
18.4.7 CONDUTOR DE COBRE UNIPOLAR, ISOLACAO EM PVC/70Â°C, CAMADA DE PROTECAO EM PVC, NAO PROPAGADOR DE CHAMAS, CLASSE DE TENSAO 750V, ENCORDAMENTO CLASSE 5, FLEXIVEL, COM A SEGUINTE SECAO NOMINAL: #70 MMÂ²	M	141,90
ELETROCALHAS		
18.5.1 ELETROCALHA LISA TIPO U 50X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES	M	36,30
18.5.2 ELETROCALHA LISA TIPO U 100X50MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES	M	58,00
18.5.3 ELETROCALHA LISA TIPO U 100X100MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXOES	M	0,60
18.5.4 SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X81MM	UNIDADE	21,00
18.5.5 SUPORTE VERTICAL ELETROCALHA 70X96MM	UNIDADE	33,00
18.5.6 TALA PLANA PERFURADA 50MM	UNIDADE	40,00
ILUMINACAO E TOMADAS		
18.6.1 TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 10A, COR BRANCA, COMPLETA	UNIDADE	49,00
18.6.2 TOMADA UNIVERSAL, 2P+T, 20A, COR BRANCA, COMPLETA	UNIDADE	11,00
18.6.3 INTERRUPTOR SIMPLES 10 A, COMPLETA	UNIDADE	1,00
18.6.4 INTERRUPTOR 1 TECLA E TOMADA, COMPLETA	UNIDADE	39,00
18.6.5 LUMINARIAS SOBREPOR 2X36W COMPLETA	UNIDADE	8,00
18.6.6 LUMINARIAS EMBUTIR 2X16W COMPLETA	UNIDADE	11,00
18.6.7 LUMINARIAS EMBUTIR 2X36W COMPLETA	UNIDADE	64,00
18.6.8 LUMINARIA COM ALETAS EMBUTIR 2X36 COMPLETA	UNIDADE	26,00
18.6.9 LUMINARIA DE PISO, COM LAMPADA VAPOR METALICO 70W	UNIDADE	9,00
18.6.10 PROJETO COM LAMPADA DE VAPOR METALICO 150W	UNIDADE	5,00
18.6.11 ARANDELAS DE SOBREPOR COM 1 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 60W	UNIDADE	8,00
INSTALACOES DE CLIMATIZACAO		
19.1 TUBO PVC SOLDABEL A 25 MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	95,00
19.2 JOELHO 45 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	18,00
19.3 JOELHO 90 25MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	22,00

A

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-20
Data: 18/08/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26780-WV0E;



Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1148
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-6484 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Vélber Azevedo de Miranda Cavalcanti
TJ/PB



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ****CNPJ 76.404.136/0001-29****ESTADO DO PARANÁ**

19.4 CAIXA DE AREIA 40X40X40 COM FUNDO DE BRITA NÂ° 1	UNIDADE	5,00
INSTALACOES DE REDE ESTRUTURADA		
EQUIPAMENTOS PASSIVOS		
20.1.1 "PATCH PANEL 19"" 24 PORTAS, CATEGORIA 6"	UNIDADE	2,00
20.1.2 SWITCH DE 48 PORTAS	UNIDADE	1,00
20.1.3 GUIAS DE CABOS SIMPLES	UNIDADE	2,00
20.1.4 GUIA DE CABOS VERTICAL, FECHADO	UNIDADE	1,00
20.1.5 GUIA DE CABOS VERTICAL	UNIDADE	2,00
20.1.6 GUIA DE CABOS SUPERIOR, FECHADO	UNIDADE	1,00
20.1.7 PERFIL DE MONTAGEM	UNIDADE	1,00
20.1.8 ANEL ORGANIZADOR DE CABOS	UNIDADE	2,00
20.1.9 BANDEJA DESLIZANTE PERFURADA	UNIDADE	2,00
20.1.10 "MINI RACK DE PAREDE 19"" X 8U X 450MM FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	1,00
20.1.11 ACCESS POINT WIRELESS 2.4 GHZ 300MPBS FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNIDADE	1,00
CABOS EM PAR TRANCADOS		
20.2.1 CABO UTP 6 (24AWG)	M	980,30
20.2.2 CABO COAXIAL	M	242,00
CABOS DE CONEXAO		
20.3.1 CABOS DE CONEXOES A PATCH CORD CATEGORIA 6 2,5 METROS	UNIDADE	19,00
TOMADAS		
20.4.1 TOMADA MODULAR RJ 45 CATEGORIA 6 (COMPLETA)	UNIDADE	19,00
20.4.2 CONECTOR DE TV TIPO F (COAXIAL) COM PLACA	UNIDADE	8,00
20.4.3 CENTRAL PABX 24 PORTAS	UNIDADE	1,00
CAIXAS E ACESSORIOS		
20.5.1 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X12 COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO	UNIDADE	2,00
20.5.2 "CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2"" FORNECIMENTO E INSTALACAO"	UNIDADE	41,00
ELETRODUTOS E ACESSORIOS		
20.6.1 "ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 1"" INCLUSIVE CONEXOES"	M	1,30
20.6.2 "ELETRODUTO PVC FLEXIVEL 3/4"" INCLUSIVE CONEXOES"	M	219,80
20.6.3 "ELETRODUTO ACO GALVANIZADO, A 1.1/2"" FORNECIMENTO E INSTALACAO"	M	4,00
20.6.4 ELETROCALHA LISA COM TAMPA 50 X 25 MM, INCLUSIVE CONEXOES	M	90,10
SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA		
21.1 COIFA DE CENTRO EM ACO INOX DE 1200X900X600	UNIDADE	1,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-21
Data: 10/06/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,58
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26781-PT86;



CNPJ 76.404.136/0001-29

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(31) 3244-2406 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
Tutor

TJPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

21.2 DUTO DE LIGACAO 1000 X 0.80MM	M	5,00
21.3 CHAPEU CHINES EM ALUMINIO	UNIDADE	1,00
21.4 EXAUSTOR MECANICO PARA BANHEIRO 80M3/H COM DUTO FLEXIVEL KIT	UNIDADE	1,00
SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)		
22.1 "PARA RAIOS TIPO FRANKLIN EM ACO INOX 3 PONTAS EM HASTE DE 3 M. X 1.1/2" TIPO SIMPLES"	M	3,00
22.2 VERGALHAO CA 25 # 10 MM2	M	35,00
22.3 CONECTOR MINI BAR EM BRONZE ESTANHADO TEL 583	UNIDADE	10,00
22.4 PARAFUSO FENDA EM ACO INOX 4,2 X 32MM E BUCHA DE NYLON	CJ	20,00
22.5 PRESILHA EM LATAO	UNIDADE	20,00
22.6 CAIXA DE EQUALIZACAO DE POTENCIAS 200X200MM EM ACO COM BARRAMENTO, EXPESSURA 6 MM	UNIDADE	1,00
22.7 ESCAVACAO DE VALA PARA ATERRAMENTO	M3	30,00
22.8 "HASTE TIPO COOPERWELD 5/8" X 2,40M."	UNIDADE	10,00
22.9 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM2	M	250,00
22.10 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM2	M	200,00
22.11 "CAIXA DE INSPECAO, PVC DE 12", COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO, CONFORME DETALHE NO PROJETO"	UNIDADE	5,00
22.12 "CONECTOR DE BRONZE PARA HASTE DE 5/8" E CABO DE 50 MMÂ"	UNIDADE	10,00
SERVICOS COMPLEMENTARES		
GERAIS		
23.1.1 "CONJUNTO DE MASTROS PARA BANDEIRAS EM TUBO FERRO GALVANIZADO TELESCOPICO (ALT= 7M (3MX2" + 4MX1 1/2"))"	UNIDADE	1,00
23.1.2 BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	29,79
23.1.3 PRATELEIRA, ACABAMENTOS EM GRANITO CINZA ANDORINHA ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO	M2	30,37
23.1.4 PRATELEIRAS E ESCANINHOS EM MDF	M2	31,00
23.1.5 BANCOS DE CONCRETO	M2	5,87
23.1.6 BANCO E ACABAMENTO EM GRANITO	M2	2,40
23.1.7 PEITORIL EM GRANITO CINZA, LARGURA=17,00CM ESPESSURA VARIÁVEL E PINGADEIRA	M	59,90
CAIXA D'AGUA 15.000L		
23.2.1 ALCA DE ICAMENTO	UNIDADE	2,00
23.2.2 SUPORTE DE LUZ PILOTO	UNIDADE	1,00
23.2.3 SUPORTE PARA CINTO DE SEGURANCA	UNIDADE	1,00
23.2.4 SUPORTE PARA PARA RAIOS	UNIDADE	1,00

CREA-PR
O SELO DE AUTENTICIDADE FOI
AFIXADO NA ÚLTIMA FOLHA.



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-22
Data: 10/06/2020 08:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26782-5IUO;



CNPJ: 06.970.4

Cartório Azevêdo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-8404 - cartorio@azevedobastos.net.br
<https://azevedobastos.net.br>

Bel. Valber Azevêdo de Miranda Cavalcanti
TJUPB





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARILUZ
CNPJ 76.404.136/0001-29
ESTADO DO PARANÁ

23.2.5 ESCADA INTERNA E EXTERNA TIPO MARINHEIRO, INCLUSIVE PINTURA	M	9,00
23.2.6 GUARDA CORPO DE 1M DE ALTURA	M	4,99
23.2.7 CHAPA DE ACO CARBONO DE ALTA RESISTENCIA A CORROSAO E DE QUALIDADE ESTRUTURAL E SOLDA INTERNA E EXTERNA, PARA CONFECCAO DO RESERVATORIO CONFORME PROJETO	KG	1028,08
23.2.8 SISTEMA DE ANCORAGEM COM 6 NICHOS, CONFORME PROJETO	UNIDADE	1,00
23.2.9 PREPARO DE SUPERFICIE: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL BRANCO (INTERNO E EXTERNO), PADRAO AS 3.	M2	101,80
23.2.10 ACABAMENTO EXTERNO: UMA DEMAIO DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPOXI	M2	50,90
23.2.11 ACABAMENTO INTERNO: DUAS DEMAOS DE ESPESSURA SECA DE PRIMER EPOXI	M2	52,88
23.2.12 PINTURA EXTERNA: UMA DEMAIO DE POLUIRETANO NA COR AMARELO	M2	50,90
SERVICOS FINAIS		
24.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	890,73

Atestamos ainda que o referido Profissional executou os mencionados serviços no prazo estabelecido, cumprindo rigorosamente as exigências do projeto quanto às especificações normas técnicas, demonstrando alta capacidade técnica operacional.

O referido é a expressão da verdade.

Mariluz-Pr, 14 de Maio de 2018.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZ

Edson Noboru Simakawa
Engenheiro Civil
CREA-RJ 5846/D

Documento Autenticado Digitalmente de acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V 8º, 41 e 52 da Lei Federal 8.935/1994 e Art. 6º Inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 autenticado a presente imagem digitalizada, reprodução fiel do documento apresentado e conferido neste ato. O referido é verdade. Dou fé. ***** Confira os dados do ato em: https://seelodigital.tjpb.jus.br ou Consulte o Documento em: https://azevedobastos.not.br/documento/48381006208249537029



CARTÓRIO
Autenticação Digital Código: 48381006208249537029-23
Data: 10/06/2020 06:30:50
Valor Total do Ato: R\$ 4,56
Selo Digital Tipo Normal C: AKC26783-7NQJ;



CNPJ 76.404.136/0001-29

Cartório Azevedo Bastos
Av. Presidente Epitácio Pessoa - 1145
Bairro dos Estados, João Pessoa - PB
(83) 3244-5404 - cartorio@azevedobastos.not.br
https://azevedobastos.not.br

Bel. Valber Azevedo de Miranda Cavalcanti
Tribunal

TJPB





CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Jurídica e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que a empresa encontra-se regularmente registrada nos termos da Lei Federal nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, estando habilitada a exercer suas atividades no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Certidão nº: 11974/2020

Validade: 28/07/2020

Razão Social: R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES LTDA - EPP

CNPJ: 06129907000131

Num. Registro: 46457

Registrada desde : 09/04/2008

Capital Social: R\$ 500.000,00

Endereço: RUA PROJETADA A, 1646 CX POSTAL 237 PARQUE INDUSTRIAL III

Município/Estado: UMUARAMA-PR

CEP: 87507135

Objetivo Social:

Construção civil (Edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços), obras de drenagens, obras rodoviárias, terraplanagem, pavimentação, conservações rotineiras de rodovias, obras de conservação, serviços de química (coleta de amostra de água, coleta de amostra de esgoto, análise laboratorial de água, análise laboratorial de esgoto, triagem de água, triagem de esgoto e outros serviços relacionados a Química), comércio varejista de materiais elétricos para construção, manutenção de redes de distribuição de energia elétrica, execução de projetos elétricos, montagens de painéis do comando, execução de redes elétricas de alta e baixa tensão, montagem de cabines transformadoras, comércio de equipamentos de segurança no trabalho, conservações rotineiras de rodovias, serviços de jardinagem em geral, serviços de conservação e manutenção, serviços hidráulicos em geral, prestação de serviço em obras em geral, sistema de esgoto sanitário, sistema de abastecimento de água e revenda de tintas e peças de equipamentos de pavimentação, caminhão e maquinários pesados.

Restrição de Atividade : Ramo de atividade restrito as atribuições dos profissionais Responsáveis Técnicos. A profissional Ana Paula da Silva (PR-133004/D) poderá atuar apenas em atividades no âmbito da construção civil, observadas as limitações da Resolução 313/86 do CONFEA. Não poderá elaborar projetos e poderá executar e fiscalizar obras e serviços técnicos e realizar produção técnica especializada somente sob SUPERVISÃO de profissional engenheiro. O mesmo se aplica às atividades de: - Condução de trabalho técnico; - Condução de equipe de instalação, montagem, operação, reparo ou manutenção; - Execução de instalação, montagem e reparo; e, - Operação de manutenção de equipamento e instalação;

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Filial(ais):

1 - CNPJ:06129907000212

Endereço: RUA JOSÉ PEREIRA BARBOSA, 2485

Bairro: PARQUE INDUSTRIAL

Cidade: DOURADINA-PR CEP: 87485000

Situação: Restrição

Restrição de Atividade : Ramo de atividade restrito as atribuições do profissional Responsável Técnico Engenheiro Civil.

Responsável(eis) Técnico(s):

1 - HUGO DE ASSIS GONZAGA

Carteira: MG-61736/D Data de Expedição: 14/08/1995

Desde: 14/01/2008 Carga Horária: 4:0 H/D

Visto Nº: 31203 Data do Visto: 03/06/1998

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Anotações:

Ao profissional em questão foi apostilado em 18/03/2002, o Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, expedido em 23/03/2001 pela Universidade Estadual de Londrina.

2 - ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA

Carteira: PR-31857/D Data de Expedição: 31/08/1998

Desde: 09/04/2008 Carga Horária: 4:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO Situação: Regular

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º do CONFEA

Anotações:

Ao profissional em questão foi apostilado em 22/08/2001 o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho.

3 - ARTHUR FURLAN SOSSAI

Carteira: PR-145926/D Data de Expedição: 16/04/2015

Desde: 22/05/2015 Carga Horária: 20: H/S Até: 08/06/2015

Desde: 11/10/2019 Carga Horária: 4:0 H/D

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e

do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.
Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

4 - ARTHUR FURLAN SOSSAI

Carteira: PR-145926/D Data de Expedição: 16/04/2015

CNPJ Filial: 06129907000212

Desde: 23/06/2015 Carga Horária: 20: H/S

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º

Título: ENGENHEIRO CIVIL Situação: Regular
Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º do CONFEA

Para fins de: LICITAÇÕES

Certificamos que caso ocorra(m) alteração(ões) nos elementos contidos neste documento, esta Certidão perderá sua validade para todos os efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 30729/2020, ressaltando a impossibilidade de execução de quaisquer serviços ou obras sem a participação efetiva de seu(s) responsável(eis) técnico(s).

Emitida via Internet em 30/01/2020 13:41:00

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **10689/2020**

Validade: 26/07/2020

Nome Civil: ARTHUR FURLAN SOSSAI

Carteira - CREA-PR Nº :PR-145926/D

Registro Nacional : 1714287807

Registrado(a) desde : 16/04/2015

Filiação : PLINIO SOSSAI

CELIA TEREZINHA FURLAN SOSSAI

Data de Nascimento : 28/11/1991

Carteira de Identidade : 10.445.202-7

Naturalidade : DOURADINA/PR

CPF : 07615741904

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE PARANAENSE

Data da Colação de Grau : 15/01/2015

Diplomação : 16/01/2015

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.


Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.

Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 27543/2020.

Emitida via Internet em 28/01/2020 14:43:11


Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA


À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020

Conforme o disposto no Edital em epígrafe e de acordo com a Resolução nº 218 de 29/06/73 e nº 317, de 31/10/86, do CONFEA – Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura, e Agronomia, declararam que o responsável técnico pela obra, caso venhamos a vencer a referida licitação é:

Nº	NOME	ESPECIALIDADE	CREA Nº	DATA REGISTRO	ASSINATURA
01	Arthur Furlan Sossai	Engenheiro Civil	PR-145.926/D	16/04/2015	
02	Alessandro Monteiro da Silva	Engenheiro Civil	PR-31.857/D	31/08/1998	

Declaramos, outrossim, que o(s) profissional (ais) acima relacionado (s) pertence (m) ao nosso quadro técnico de profissionais/ contrato de prestação de serviços.

Umuarama, 09 de Junho de 2020.


Cleber Ruiz Martinez
RG 6.925.696-1 SSP/PR
Sócio – Gerente



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA
E AGRONOMIA DO PARANÁ

Certidão de Registro de Pessoa Física e Negativa de Débitos

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná-CREA-PR, certifica que o(a) profissional abaixo encontra-se regularmente registrado(a) nos termos da Lei Federal nº 5.194/66 possibilitando-o(a) a exercer sua profissão no Estado do Paraná, circunscrita à(s) atribuição(ões) constantes de seu registro.

Certidão nº: **10691/2020**

Validade: 26/07/2020

Nome Civil: ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA

Carteira - CREA-PR Nº :PR-31857/D

Registro Nacional : 1700795457

Registrado(a) desde : 31/08/1998

Filiação : CLOVIS SOARES DA SILVA

MARIA APARECIDA M. DA SILVA

Data de Nascimento : 23/12/1971

Carteira de Identidade : 4.961.920-0

Naturalidade : UMUARAMA/PR

CPF : 88474186900

Título: ENGENHEIRO CIVIL

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Data da Colação de Grau : 23/08/1997

Diplomação : 25/08/1997

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Decreto Federal N.º 23.569/1933 - Art. 28º de 11/12/1933

Resolução do Confea N.º 218/1973 - Art. 7º de 29/06/1973 do CONFEA.

Lei Federal N.º 5.194/1966 - Art. 7º de 24/12/1966

Observações: Possui competência profissional para as atividades do art. 7º da Lei Federal N.º 5.194/1966 nos campos de atuação do art. 28 do Decreto Federal N.º 23.569/1933 e do art. 7º da Resolução do Confea N.º 218/1973.

Título: ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

Data da Colação de Grau : 31/05/2001

Diplomação : 31/05/2001

Situação : Regular

Atribuições profissionais:

Resolução do Confea N.º 359/1991 - Art. 4º de 31/07/1991 do CONFEA.

Anotações:

Ao profissional em questão foi apostilado em 22/08/2001 o curso de Engenharia de Segurança do Trabalho.

Encontra-se quite com a anuidade relativa ao exercício de 2020.

Não possui débito(s) referente a processo(s) de fiscalização e/ou dívida ativa até a presente data.


Para fins de: LICITAÇÕES

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do CREA-PR (<http://www.crea-pr.org.br>), através do protocolo n.º 27545/2020.

Emitida via Internet em 28/01/2020 14:44:11

Dispensa-se a assinatura neste documento, conforme Instrução de Serviço Nº 002/2014.


A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

- 50589

Pelo presente contrato, a empresa **R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.129.907/0001-31, localizada na Rua Projetada "A", nº 1646, Parque Industrial III, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, representada por seu sócio-gerente, Sr. Cleber Ruiz Martinez, brasileiro, casado, empresário, portador da célula de identidade nº 6.925.696-1 SSP/PR e inscrito no CPF nº 021.110.919-36, residente domiciliado na Avenida Guarani, nº 2379, Zona IV, em Umuarama - PR, chamado simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado o Engenheiro civil **ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA**, pessoa física, brasileiro, casado, inscrita no CPF nº 884.741.869-00 célula de identidade nº 4.961.920-0 SSP/PR, CREA nº PR 31.857/D, residente domiciliado na Rua Valdemiro Sandri, nº 2651, Parque Cidade Jardim na cidade de Umuarama - PR, Estado do Paraná, chamado simplesmente de **CONTRATADO**, tem, como justo e contratado, o que segue:




CLÁUSULA PRIMEIRA - A **CONTRATANTE** é empresa de ramo de construção de rodovias e ferrovias, construção de edifícios, comércio varejista de material elétrico, obras de pavimentação, instalações e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, bem como obras de irrigação, serviços de engenharia, constituindo objeto do presente contrato de prestação de serviços, de responsabilidade técnica de engenharia civil.


CLÁUSULA SEGUNDA - Os serviços contratados serão elaborados pelo preço certo e ajustado de R\$ 2.296,08 (Dois mil duzentos e noventa e seis reais e oito centavos), que serão pagos mensalmente, valor este correspondente a 04 (quatro) horas diárias, sendo 20 (vinte) horas semanais e totalizando 80 (oitenta) horas mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA - O não pagamento no vencimento nos valores estabelecidos no presente contrato sejeirá a **CONTRATANTE**, a exclusivo critério da **CONTRATADA**, independente de notificação judicial ou extrajudicial às seguintes sanções:


- Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor em atraso, calculado desde o dia seguinte ao vencimento, até a data efetiva do pagamento;
- Atualização monetária do valor em atraso calculada desde o dia seguinte ao vencimento, até a data do efetivo pagamento, de acordo com IGPM da FGV ou outro índice que venha a substituí-lo;
- Multa de 2% (dois por cento), devidos a partir do dia seguinte ao vencimento, cobrada de uma única vez e calculada sobre o valor em atraso, acrescidos das compensações financeiras estabelecidas;



Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS
SELO DE AUTENTICIDADE
Art. 9º da Lei 13.028/01 e Prov. 040/02 da CGJ
Certifico que o Selo de Autenticidade de Atas foi
afixado na última folha do documento entregue
para a parte Elvira Santos Moreira



2

3

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

CLÁUSULA QUARTA – O presente contrato poderá ser rescindido por qualquer das partes, na hipótese de inadimplemento por mais de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da exigibilidade do débito vencido ou dos compromissos assumidos;

CLÁUSULA QUINTA – O prazo do presente contrato é válido por 4 (quatro) anos, tendo seu início na data de recebimento do contrato pela CONTRATADA, devidamente assinado;

CLÁUSULA SEXTA – É de inteira responsabilidade da CONTRATADA;


- a) A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços, objeto do presente contrato, de acordo com as normas técnicas, considerando ser um contrato de obrigação de meio, obriga-se a desempenhar seu encargo com zelo, atenção, cuidado e diligência que o serviço exigir.
- b) A CONTRATADA se responsabiliza, em caso de solicitação pelo órgão responsável, corrigir, alterar ou buscar a solução técnica necessária até o efetivo deferimento dos serviços contratados.
- c) A CONTRATADA não poderá ceder a terceiros, a obrigação de elaborar os serviços contratados, sem anuência prévia da CONTRATANTE.
- d) A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer ocorrência oriunda da falta de informações que deverão ser fornecidas pela CONTRATANTE, onde essas dificultam o desenvolvimento do projeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATANTE se compromete:


- a) Fornecer todos os documentos necessários à elaboração dos serviços, relacionados e solicitados pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da solicitação.
- b) A CONTRATANTE arcará com todas as despesas e custos adicionais em relação à elaboração dos projetos ora contratados que excederem o escopo do presente contrato.
- c) A CONTRATANTE é responsável por toda e qualquer alteração que se fizer necessária em seu estabelecimento, para aprovação dos projetos contratados.
- d) CONTRATANTE se compromete a fornecer todas as informações necessárias para o bom desempenho do projeto.

CLÁUSULA OITAVA – Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como aceitas, se efetuadas por escrito, mediante carta protocolada, exceções feitas às alterações das condições ora contratadas, as quais requererão termo expresso por ambas as partes.

- a) A tolerância por qualquer das partes, no descumprimento das cláusulas e condições aqui pactuadas, não será atendida como novação ou renúncia.




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



SERVIÇO DE REGISTRO DE TÍTULOS E
DOCUMENTOS E DE PESSOAS JURÍDICAS
SELO DE AUTENTICIDADE

Art. 9º da Lei 13228/01 e Prov. 040/02 da CGJ
Certifico que o Selo de Autenticidade de Atos foi
afixado na última folha do documento entregue
para a parte



A

✓ 3

2

1

- 50589/10

- b) As partes serão obrigadas a reparar perdas e danos, com exceção, ao cumprimento das obrigações que configurem força maior e/ ou caso fortuito conforme o dispositivo no artigo 1,058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.
- c) As partes deverão preservar o sigilo das informações relacionadas a aspectos técnicos, operacionais, comerciais, jurídicos e financeiros das Partes, a que tenham acesso em decorrência da execução do presente Contrato.

CLÁUSULA NOVA - Para dirimir as dúvidas e pendências que se originarem da interpretação ou aplicação da cláusulas do presente contrato e que não forem resolvidas em comum acordo entre as partes, será competente o Foro da Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, renunciando as partes contratantes a qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e um só fim, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo da melhor forma, em todos os seus termos.

Umuarama, 01 de Agosto de 2019.




R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

CLEBER RUIZ MARTINEZ

RG. 6.925.696-1 SSP/PR

SÓCIO-GERENTE




ALESSANDRO MONTEIRO DA SILVA
CONTRATADO


TESTEMUNHAS:

NOME: Adriana Delgado Bânbara
CPF: 067.820.859-02
RG. 10.718.549-6 SSP/PR

NOME: Monica dos Santos Carvalho
CPF: 082.488.409-48
RG 10.178.693-5 SSP/PR



REGISTRO DE TÍTULOS UMUARAMA - PARANÁ	
Apostado nesta data sob N.º <u>70.786</u>	Transcrito hoje sob N.º <u>50.589</u> do livro <u>8233</u>
do protocolo n.º <u>A 8</u>	do Registro Integral
Umuarama: <u>18</u> de <u>dezembro</u> de <u>2019</u>	
<i>Elvira Santos Moreira</i> OFICIAL	



Elvira 70.786
FUNARPEN - SELO DIGITAL Nº
 LPv9w . hfJLJ . W5MKY - 3KTC2 . HWkNn
 Consulte esse selo em <http://funarpen.com.br>



A

f

9

1

[Signature]

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Pelo presente contrato, a empresa **R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA** pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 06.129.907/0001-31, localizada na Rua Projetada "A", nº 1646, Parque Industrial III, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, representada por seu sócio-gerente, Sr. Cleber Ruiz Martinez, brasileiro, casado, empresário, portador da célula de identidade nº 6.925.696-1 SSP/PR e inscrito no CPF nº 021.110.919-36, residente domiciliado na Avenida Guarani, nº 2379, Zona IV, em Umuarama - PR, chamado simplesmente de **CONTRATANTE**, e do outro lado o Engenheiro civil **ARTHUR FURLAN SOSSAI**, pessoa física, brasileiro, solteiro, inscrita no CPF nº 076.157.419-04 célula de identidade nº 10.445.202-7 SSP/PR, CREA nº PR 145.926/D, estabelecido na cidade de Umuarama - PR, Estado do Paraná, chamado simplesmente de **CONTRATADO**, tem, como justo e contratado, o que segue:

CLÁUSULA PRIMEIRA - A **CONTRATANTE** é empresa de ramo de construção de rodovias e ferrovias, construção de edifícios, comércio varejista de material elétrico, obras de terraplenagem, instalações e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação, serviços de engenharia, constituindo objeto do presente contrato de prestação de serviços, de responsabilidade técnica de engenharia civil.

CLÁUSULA SEGUNDA - Os serviços contratados serão elaborados pelo preço certo e ajustado de R\$ 2.296,08 (Dois mil duzentos e noventa e seis reais e oito centavos), que serão pagos mensalmente, valor este correspondente a 04 (quatro) horas diárias, sendo 20 (vinte) horas semanais e totalizando 80 (oitenta) horas mensais.

CLÁUSULA TERCEIRA - O não pagamento no vencimento nos valores estabelecidos no presente contrato sejeirá a **CONTRATANTE**, a exclusivo critério da **CONTRATADA**, independente de notificação judicial ou extrajudicial às seguintes sanções:

- Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, sobre o valor em atraso, calculado desde o dia seguinte ao vencimento, até a data efetiva do pagamento;
- Atualização monetária do valor em atraso calculada desde o dia seguinte ao vencimento, até a data do efetivo pagamento, de acordo com IGPM da FGV ou outro índice que venha a substituí-lo;
- Multa de 2% (dois por cento), devidos a partir do dia seguinte ao vencimento, cobrada de uma única vez e calculada sobre o valor em atraso, acrescidos das compensações financeiras estabelecidas;



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials or smaller signatures on the left and center.

CLÁUSULA QUARTA – O presente contrato poderá ser rescendido por qualquer das partes, na hipótese de inadimplemento por mais de 30 (trinta) dias, sem prejuízo da exigibilidade do débito vencido ou dos compromissos assumidos;

CLÁUSULA QUINTA – O prazo do presente contrato é válido por 4 (quatro) anos, tendo seu início na data de recebimento do contrato pela CONTRATADA, devidamente assinado;

CLÁUSULA SEXTA – É de inteira responsabilidade da CONTRATADA;

- a) A CONTRATADA se compromete a prestar os serviços, objeto do presente contrato, de acordo com as normas técnicas, considerando ser um contrato de obrigação de meio, obriga-se a desempenhar seu encargo com zelo, atenção, cuidado e diligência que o serviço exigir.
- b) A CONTRATADA se responsabiliza, em caso de solicitação pelo órgão responsável, corrigir, alterar ou buscar a solução técnica necessária até o efetivo deferimento dos serviços contratados.
- c) A CONTRATADA não poderá ceder a terceiros, a obrigação de elaborar os serviços contratados, sem anuência prévia da CONTRATANTE.
- d) A CONTRATADA não se responsabilizará por qualquer ocorrência oriunda da falta de informações que deverão ser fornecidas pela CONTRATANTE, onde essas dificultam o desenvolvimento do projeto.

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATANTE se compromete:

- a) Fornecer todos os documentos necessários à elaboração dos serviços, relacionados e solicitados pela CONTRATADA no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da solicitação.
- b) A CONTRATANTE arcará com todas as despesas e custos adicionais em relação à elaboração dos projetos ora contratados que excederem o escopo do presente contrato.
- c) A CONTRATANTE é responsável por toda e qualquer alteração que se fizer necessária em seu estabelecimento, para aprovação dos projetos contratados.
- d) CONTRATANTE se compromete a fornecer todas as informações necessárias para o bom desempenho do projeto.

CLÁUSULA OITAVA – Todas as comunicações relativas ao presente Contrato serão consideradas como aceitas, se efetuadas por escrito, mediante carta protocolada, exceções às alterações das condições ora contratadas, as quais requererão termo expresso por ambas as partes.

- e) A tolerância por qualquer das partes, no descumprimento das cláusulas e condições aqui pactuadas, não será atendida como novação ou renúncia.




Handwritten signatures and initials are present at the bottom of the page, including a large signature that appears to be 'A' and several other initials and marks.

- b) As partes serão obrigadas a reparar perdas e danos, com exceção, ao cumprimento das obrigações que configurem força maior e/ ou caso fortuito conforme o dispositivo no artigo 1,058 e seu parágrafo único do Código Civil Brasileiro.
- c) As partes deverão preservar o sigilo das informações relacionadas a aspectos técnicos, operacionais, comerciais, jurídicos e financeiros das Partes, a que tenham acesso em decorrência da execução do presente Contrato.

CLÁUSULA NOVA – Para dirimir as dúvidas e pendências que se originarem da interpretação ou aplicação da cláusulas do presente contrato e que não forem resolvidas em comum acordo entre as partes, será competente o Foro da Comarca de Umuarama, Estado do Paraná, renunciando as partes contratantes a qualquer outro, por mais privilégio que o seja.

E, por assim estarem justos e contratados, assinam o presente instrumento em três vias de igual teor e um só fim, juntamente com duas testemunhas, obrigando-se por si, seus herdeiros e sucessores a cumpri-lo da melhor forma, em todos os seus termos.


Umuarama, 01 de Agosto de 2019.


R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA


CLEBER RUIZ MARTINEZ

RG. 6.925.696-1 SSP/PR

SÓCIO-GERENTE


ARTHUR FURLAN SOSSAI
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:


DME: Adriana Delgado Banhara
P: 067.820.559-02


DME: Monica dos Santos Carvalho
P: 082.488.409-48



Aline da Silva Galharini
Tabela de Notas
Dec. Jud. N.º 38/2017
(44)2031-0551
UMUARAMA-PARANÁ


**RELAÇÃO MÍNIMA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS QUE
DEVERÃO SER DISPONIBILIZADOS NA OBRA**


À
**COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020**

Veículo/Máquina/Equipamento	Forma d Aquis. (próprio, alugado.)	Qtd	Estado de Manut.
Pick up	Próprio	1	Bom
Betoneira	Próprio	2	Bom
Carriola	Próprio	3	Bom
Enxada	Próprio	3	Bom
Pá/ balde	Próprio	3/5	Bom
Cavadeira	Próprio	2	Bom
Serra mármore	Próprio	1	Bom
Serra circular	Próprio	1	Bom
Serra furadeira	Próprio	1	Bom
Martelete de Rompedor	Próprio	1	Bom
Compactador	Próprio	1	Bom
Diversos equipamentos	Próprio		Bom

Umuarama, 09 de Junho de 2020.


Cleber Ruiz Martinez
RG. 6.925.696-1 SSP/PR
Sócio – Gerente


Arthur Furlan Sossai
CPF 076.157.419-04
CREA PR 145926/D
Engenheiro Civil


Alessandro Mantovani da Silva
CPF 884.741.869-00
CREA PR 31.857/D
Engenheiro Civil


DECLARAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES DOS EQUIPAMENTOS

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020




Empresa **R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, sediada a Rua Projetada "A", nº 1646, Parque Industrial III, no município de Umuarama, estado de Paraná, inscrita no **CNPJ/MF sob n.º 06.129.907/0001-31**, vem por meio desta, **DECLARAR FORMALMENTE**, que os equipamentos estão em ótimo estado de conservação, bem como disponíveis, para o caso da empresa vir a contratar serviços com o município de Indianópolis-Pr, enquanto pedurar a execução da obra.


Umuarama, 09 de Junho de 2020.




Cleber Ruiz Martinez
RG. 6.925.696-1 SSP/PR
Sócio – Gerente



Arthur Furlan Sossai
CPF 076.157.419-04
CREA PR 145926/D
Engenheiro Civil



Alessandro Montenegro da Silva
CPF 884.741.869-00
CREA PR 31.857/D
Engenheiro Civil



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020

Discriminação dos Veículos, Máquinas e Equipamentos Disponibilizados		Prazo de Execução (dias)			
		30	60	90	120
Pick up	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	01	01	01	01
Betoneira	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	02	02	02	02
Carriola	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	03	03	03	03
Enxada	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	03	03	03	03
Pá/ balde	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	3/5	3/5	3/5	3/5
Cavadeira	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	02	02	02	02
Serra mármore	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	01	01	01	01
Serra circular	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	01	01	01	01
Serra furadeira	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	01	01	01	01
Marteleto de Rompedor	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	01	01	01	01
Compactador	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade	01	01	01	01
Diversos equipamentos	Utilização	100%	100%	100%	100%
	Quantidade				

Umuarama, 09 de Junho de 2020.

Cleber Ruiz Martinez
 RG. 6.925.696-1 SSP/PR
 Sócio – Gerente

Arthur Furlan Sossai
 CPF 076.157.419-04
 CREA PR 145926/D
 Engenheiro Civil

Alessandro Monteiro da Silva
 CPF 884.741.869-00
 CREA PR 31.857/D
 Engenheiro Civil

R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ nº. 06.129.907/0001-31 Inscrição Estadual nº. 904.37.958-10
Fone/Fax (44) 3623-3266
Rua Projetada "A", nº 1646 – Parque Industrial III
CEP 87.507-135 – Umuarama – Paraná
E-mail: adm_rcm@hotmail.com

CAPACIDADE FINANCEIRA

À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020

Declaramos que as demonstrações abaixo correspondem à real situação da proponente. Esses índices foram obtidos no balanço do último exercício social.

Declaramos, ainda, que a qualquer tempo, desde que solicitado pelo licitador, nos comprometemos a apresentar todos os documentos ou informações que comprovarão as demonstrações.

SÃO AS DEMONSTRAÇÕES:

Tipo de índice	Valor em reais	Índice
Liquidez geral (LG) $LG = (AC + RLP) / (PC + ELP)$	$\frac{7.207.003,56}{2.857.408,27}$	2,52
Liquidez corrente (LC) $LC = AC / PC$	$\frac{6.447.315,50}{2.625.408,27}$	2,46
Endividamento (E) $E = (PC + ELP) / (AC + RLP + AP)$	$\frac{2.857.408,27}{7.490.105,06}$	0,38
Solvência Geral (SG) $SG = AT / (PC + ELP)$	$\frac{7.490.105,06}{2.857.408,27}$	2,62
Capital de Giro $CG = AC - PC$	$6.447.315,50 - 2.625.408,27$	R\$ 3.821.907,23
Patrimônio Líquido		R\$ 4.632.696,79

AC – ativo circulante;
AP – ativo permanente;
PC – passivo circulante;
Umuarama, PR, 09 de Junho de 2020.

RLP – realizável a longo prazo;
ELP – exigível a longo prazo;

SILVESTRE ROBERTO
DE LIMA: 71095357972

Assinado de forma digital por
SILVESTRE ROBERTO DE
LIMA: 71095357972
Dados: 2020.06.09 08:21:39 -03'00'

RESPONSÁVEL LEGAL
Nome: Cleber Ruiz Martinez
RG. nº: 6.925.696-1 SSP/PR

TÉCNICO CONTÁBIL
Nome: Silvestre Roberto de Lima
RG nº: 3.937.106-5 SSP/PR
CRC nº: 036.882/O-3

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.129.907/0001-31
Número de Ordem do Livro: 29
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA
NIRE 41205188021
CNPJ 06.129.907/0001-31
Número de Ordem 29
Natureza do Livro Livro Diário
Município UMUARAMA
Data do arquivamento dos atos constitutivos 08/03/2004
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária
Data de encerramento do exercício social 31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital 10757

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA
Natureza do Livro Livro Diário
Número de ordem 29
Quantidade total de linhas do arquivo digital 10757
Data de início 01/01/2019
Data de término 31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.D0.3D.56.18.95.E7.5F.7F.5E.81.CE.AE.5E.30.88.6E.DF.4A.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.129.907/0001-31

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.311.055,09	R\$ 7.490.105,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 6.266.463,38	R\$ 6.447.315,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 133.256,54	R\$ 623.598,70
CAIXA GERAL		R\$ 97.922,70	R\$ 80.665,24
CAIXA		R\$ 97.922,70	R\$ 80.665,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 35.333,84	R\$ 542.933,46
BANCO ITAÚ S/A C/C 30060-3		R\$ 35.333,84	R\$ 542.923,46
BANCO INTER		R\$ 0,00	R\$ 10,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO ITAÚ S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLIENTES		R\$ 154.612,15	R\$ 14.774,95
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 154.612,15	R\$ 14.774,95
CLIENTES		R\$ 154.612,15	R\$ 14.774,95
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 7.153,37	R\$ 7.151,89
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALARIO FAMILIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 7.153,37	R\$ 7.151,89
CSLL A RECUPERAR		R\$ 943,28	R\$ 943,28
IRRF A RECUPERAR		R\$ 2.499,82	R\$ 2.499,82
IMPOSTO DE RENDA RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS RETIDO NA PRESTAÇÃO SERVIÇO		R\$ 3.458,87	R\$ 3.457,37
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 13,50	R\$ 13,50
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 188,22	R\$ 188,22
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 49,68	R\$ 49,70
ESTOQUE		R\$ 5.971.441,32	R\$ 5.801.789,96
ALMOXARIFADO		R\$ 5.971.441,32	R\$ 5.801.789,96
MATERIAIS		R\$ 5.971.441,32	R\$ 5.801.789,96
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.044.591,71	R\$ 1.042.789,56
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 759.688,06	R\$ 759.688,06
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 759.688,06	R\$ 759.688,06
EMPRÉSTIMOS A RECEBER		R\$ 759.688,06	R\$ 759.688,06

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.D0.3D.56.18.95.E7.5F.7F.5E.81.CE.AE.5E.30.88.6E.DF.4A.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 06.129.907/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 29
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
INVESTIMENTOS		R\$ 427,00	R\$ 427,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 427,00	R\$ 427,00
AÇÕES SICREDI		R\$ 427,00	R\$ 427,00
IMOBILIZADO		R\$ 284.476,65	R\$ 282.674,50
IMÓVEIS		R\$ 293.122,33	R\$ 293.122,33
TERRENOS		R\$ 251.568,60	R\$ 251.568,60
EDIFICAÇÕES		R\$ 41.553,73	R\$ 41.553,73
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 5.789,30	R\$ 5.789,30
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 5.789,30	R\$ 5.789,30
(-) (-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (14.434,98)	R\$ (16.237,13)
(-) (-) EDIFICAÇÕES		R\$ (8.785,71)	R\$ (10.447,83)
(-) (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ (5.649,27)	R\$ (5.789,30)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 7.311.055,09	R\$ 7.490.105,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.410.417,08	R\$ 2.625.408,27
FORNECEDORES		R\$ 3.365.078,37	R\$ 2.471.640,57
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.365.078,37	R\$ 2.471.640,57
FORNECEDORES		R\$ 3.365.078,37	R\$ 2.471.640,57
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 8.777,36	R\$ 37.798,72
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 8.120,45	R\$ 37.216,32
ISS A RECOLHER		R\$ 5.591,09	R\$ 190,36
PIS A RECOLHER		R\$ 450,41	R\$ 6.593,67
COFINS A RECOLHER		R\$ 2.078,95	R\$ 30.432,29
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 656,91	R\$ 582,40
INSS RETIDO A RECOLHER		R\$ 582,40	R\$ 582,40
IRRF A RECOLHER		R\$ 74,51	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 35.391,26	R\$ 49.548,83
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL		R\$ 9.162,10	R\$ 19.041,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR		R\$ 8.405,75	R\$ 19.041,93
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR - FILIAL		R\$ 756,35	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 26.229,16	R\$ 30.506,90
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FILIAL		R\$ 3.996,91	R\$ 4.050,67

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.D0.3D.56.18.95.E7.5F.7F.5E.81.CE.AE.5E.30.88.6E.DF.4A.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 3

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.129.907/0001-31

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER		R\$ 18.149,96	R\$ 18.581,17
INSS A RECOLHER		R\$ 3.601,08	R\$ 4.438,55
INSS A RECOLHER - FILIAL		R\$ 481,21	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.436,51
FGTS RECOLHER - FILIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES		R\$ 1.170,09	R\$ 66.420,15
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 1.170,09	R\$ 66.420,15
IMPOSTO DE RENDA		R\$ 272,47	R\$ 41.122,56
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ 897,62	R\$ 25.297,59
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 232.000,00	R\$ 232.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 232.000,00	R\$ 232.000,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 232.000,00	R\$ 232.000,00
EMPRÉSTIMO PESSOA FÍSICA		R\$ 232.000,00	R\$ 232.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 3.668.638,01	R\$ 4.632.696,79
CAPITAL SOCIAL		R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 300.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 250.000,00	R\$ 450.000,00
CAPITAL SOCIAL - FILIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 233.568,60	R\$ 3.168.638,01
RESERVAS DE CAPITAL		R\$ 233.568,60	R\$ 233.568,60
RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL		R\$ 233.568,60	R\$ 233.568,60
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ 2.935.069,41
RESERVA DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 2.935.069,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.135.069,41	R\$ 964.058,78
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 3.135.069,41	R\$ 964.058,78
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 3.135.069,41	R\$ 964.058,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.D0.3D.56.18.95.E7.5F.7F.5E.81.CE.AE.5E.30.88.6E.DF.4A.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 3 de 3

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.129.907/0001-31

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 1.658.613,73	R\$ 3.343.836,78
SERVIÇOS		R\$ 1.331.917,81	R\$ 2.915.898,93
PRESTADOS	(-) SERVIÇOS	R\$ 182.977,63	R\$ (0,00)
PRESTADOS - FILIAL	SERVIÇOS	R\$ 143.718,29	R\$ 427.937,85
PRESTADOS - MATERIAIS	(-) DEDUÇÕES	R\$ (67.659,52)	R\$ (128.870,42)
	(-) (-) ISS	R\$ (7.120,14)	R\$ (6.820,38)
	(-) (-) COFINS	R\$ (49.758,40)	R\$ (100.315,10)
	(-) (-) PIS	R\$ (10.780,98)	R\$ (21.734,94)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 1.590.954,21	R\$ 3.214.966,36
(-) CUSTO DOS		R\$ (869.127,40)	R\$ (2.051.745,38)
SERVIÇOS PRESTADOS	(-) CUSTOS	R\$ (618.055,97)	R\$ (1.735.750,53)
DIVERSOS	(-) SANEPAR	R\$ (127.753,09)	R\$ (154.034,89)
	(-) P.M. DOURADINA	R\$ (0,00)	R\$ (12.795,56)
	(-) P.M. ALTO PIQUIRI	R\$ (6.870,67)	R\$ (26.307,02)
	(-) P.M. ICARAIMA	R\$ (86.445,61)	R\$ (34.089,30)
	(-) P.M. XAMBRÊ	R\$ (0,00)	R\$ (13.121,07)
	(-) P.M. CAFEZAL DO	R\$ (0,00)	R\$ (17.694,99)
SUL	(-) P.M. TAPEJARA	R\$ (0,00)	R\$ (8.005,11)
	(-) P.M. PEROBAL	R\$ (0,00)	R\$ (9.914,33)
	(-) P.M. MARIA	R\$ (0,00)	R\$ (4.652,53)
HELENA	(-) P.M.	R\$ (0,00)	R\$ (16.058,90)
INDIANOPOLIS	(-) P.M. ALTONIA	R\$ (0,00)	R\$ (8.516,21)
	(-) P.M. JESUITAS	R\$ (0,00)	R\$ (2.145,70)
	(-) P.M. IVATÉ	R\$ (0,00)	R\$ (3.080,82)
	(-) P.M. ICARAIMA -	R\$ (30.002,06)	R\$ (5.578,42)
FILIAL			
LUCRO BRUTO		R\$ 721.826,81	R\$ 1.163.220,98
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (115.071,46)	R\$ (106.134,00)
(-) DESPESAS		R\$ (105.968,03)	R\$ (105.365,40)
ADMINISTRATIVAS	(-) DESPESAS	R\$ (71.695,93)	R\$ (78.944,13)
GERAIS	(-) DESPESAS COM	R\$ (34.272,10)	R\$ (26.421,27)
PESSOAL			

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.D0.3D.56.18.95.E7.5F.7F.5E.81.CE.AE.5E.30.88.6E.DF.4A.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 06.129.907/0001-31

Número de Ordem do Livro: 29

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Balanco Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
TRIBUTÁRIAS	(-) DESPESAS	R\$ (9.103,43)	R\$ (768,60)
IMPOSTOS E TAXAS	(-) CONTRIBUIÇÕES	R\$ (9.103,43)	R\$ (768,60)
FINANCEIRAS	(-) DESPESAS	R\$ (5.500,16)	R\$ (3.506,55)
GERAIS	(-) DESPESAS	R\$ (5.500,16)	R\$ (3.506,55)
APLICAÇÕES	RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 2.573,15	R\$ 16,75
OPERACIONAIS	RENDIMENTO DE	R\$ 2.573,15	R\$ 16,75
	(-) OUTRAS RECEITAS	R\$ 26,84	R\$ (0,00)
	(-) BONIFICAÇÕES	R\$ 26,84	R\$ (0,00)
RESULTADO OPERACIONAL		R\$ 603.855,18	R\$ 1.053.597,18
RESULTADO ANTES DO IR E CSL		R\$ 603.855,18	R\$ 1.053.597,18
CSL	(-) PROVISÕES PARA IR E	R\$ (38.919,98)	R\$ (89.538,40)
	(-) CSLL	R\$ (18.326,87)	R\$ (36.114,95)
	(-) IRPJ	R\$ (20.593,11)	R\$ (53.423,45)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 564.935,20	R\$ 964.058,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.D0.3D.56.18.95.E7.5F.7F.5E.81.CE.AE.5E.30.88.6E.DF.4A.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
 CNP 06.129.907/0001-31
 Número de Ordem do Livro: 29

Histórico	CAPITAL SOCIAL (R\$)	CAPITAL SOCIAL - FILIAL (R\$)	RESERVA DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAPITAL (R\$)	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	Total (R\$)
Saldo Inicial em 01.01.2019	250.000,00	50.000,00	233.568,60	0,00	6.798.467,63	(-)3.663.398,22	3.668.638,01
Integralização de Capital	200.000,00			(-)200.000,00			0,00
Lucro do Período				3.135.069,41	(-)2.171.010,63		964.058,78
Saldo Final em 31.12.2019	450.000,00	50.000,00	233.568,60	2.935.069,41	4.627.457,00	(-)3.663.398,22	4.632.696,79

Notas

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 2E.D0.3D.56.18.95.E7.5F.7F.5E.81.CE.AE.5E.30.88.6E.DF.4A.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.3 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVIDADES OPERACIONAIS

	2019	2018
Resultado do período	964.058,78	564.935,20
Depreciação e Amortização	1.802,15	2.241,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	965.860,93	567.176,20
(Aumento) Redução em Contas a Receber e Outros	139.837,20	659.808,60
(Aumento) Redução em Impostos à Recuperar	1,48	(65,00)
(Aumento) Redução em Contas a Receber à Longo Prazo	0,00	(759.688,06)
(Aumento) Redução nos Estoques	169.651,36	(5.971.441,32)
Aumento (Redução) em Fornecedores	(893.437,80)	3.365.078,37
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias	29.021,36	(4.646,53)
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	14.157,57	(5.365,66)
Aumento (Redução) em Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	65.250,06	(24.395,98)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	490.342,16	(2.173.539,38)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	490.342,16	(2.173.539,38)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	490.342,16	(2.173.539,38)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Empréstimos Tomados	0,00	232.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	232.000,00

Aumento nas Disponibilidades

DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO

DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO

CLEBER RUIZ MARTINEZ
SOCIO ADMINISTRADOR
CPF: 021.110.919-36

SILVESTRE
ROBERTO DE
LIMA:7109535
7972

Assinado de forma digital por SILVESTRE ROBERTO DE LIMA:71095357972
Dados: 2020.06.04 15:02:29 -03'00'

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Técnico em Contabilidade

Reg. no CRC - PR sob o No. PR-036882/O-3
CPF: 710.953.579-72

Empresa: **R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 06.129.907/0001-31
Insc. Junta Comercial: 41205188021 Data: 08/03/2004

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA Nº 01

R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA cadastrada no CNPJ sob o número 06.129.907/0001-31 constituída em 08 de Março de 2004, tributada pelo Lucro Presumido com apuração trimestral, com ramo da atividade de "Construção Civil (edificações residenciais, industriais, comerciais e de serviços), Obras de Drenagens, obras Rodoviárias, Terraplanagem, Pavimentação, Conservações Rotineiras de Rodovias, Obras de Conservação, Serviços de Química (Coleta de Amostra de Água, Coleta de Amostra de Esgoto, Análise Laboratorial de Esgoto, Triagem de Água, Triagem de Esgoto e Outros Serviços Relacionados a Química), Comércio Varejista de Materiais Elétricos para Construção, Manutenção de Redes de Distribuição de Energia Elétrica, Execução de Projetos Elétricos, Montagens de Painéis do Comando, Execução de Redes Elétricas de Alta e Baixa Tensão, Montagem de Cabines Transformadoras, Comércio de Equipamentos de Segurança no Trabalho, Conservações Rotineiras de Rodovias, Serviços de Jardinagem em Geral, Serviços de Conservação e Manutenção, Serviços Hidráulicos em Geral, Prestação de Serviços em Obras em Geral, Sistema de Esgoto Sanitário, Sistema de Abastecimento de Água e Revenda de Tintas e Peças de Equipamentos de Pavimentação, Caminhão e Maquinários Pesados)", com sede no município de Umuarama – Pr., Rua Projetada A nº 1646, Parque Industrial III, CEP 87507-135.

POLÍTICA CONTÁBIL E BASE DE PREPARAÇÃO

NOTA Nº 02

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 (comparativas), aqui compreendidos: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado (DR), Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) e Demonstração dos Fluxos de Caixa Indireto (DFCI), foram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da Legislação Comercial, Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis.

NOTA Nº 03

A Demonstração do Resultado Abrangente (DRA) foi suprimida conforme facultam os itens 3.18 e 3.19 da NBC TG 1000(R1).

NOTA Nº 04

O resultado foi apurado de acordo com o regime de competência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento ou pagamento.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'A. N.' followed by a stylized flourish.

Empresa: **R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 06.129.907/0001-31
Insc. Junta Comercial: 41205188021 Data: 08/03/2004

NOTAS EXPLICATIVAS

NOTA Nº 05

As receitas e despesas de natureza financeira foram contabilizadas pelo critério pro-rata dia e calculadas com base no método exponencial, exceto aquelas relativas aos títulos descontados ou ainda as relacionadas às operações com o exterior, que são calculadas com base no método linear.

NOTA Nº 06

As principais práticas contábeis na elaboração das demonstrações contábeis levaram em conta as características qualitativas e quantitativas conforme determina a NBC TG 1000(R1): Compreensibilidade, Competência, Relevância, Materialidade, Confiabilidade, Primazia da Essência sobre a Forma, Prudência, Integralidade, Comparabilidade e Tempestividade, estando assim alinhadas com normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) adequadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

NOTA Nº 07

Os administrados da empresa optaram pela contratação de contabilidade terceirizada, a qual se encontra perfeitamente atinada a legislação profissional, e estando assim, regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade no que tange a questão ética e profissional e ainda conforme previsto em cláusulas contratuais. Assim, a administração da empresa, declara que tomou ciência do conteúdo do aludido contrato em todos os seus termos e assim, as presentes demonstrações refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização pela administração da empresa, respondendo esta, pela veracidade, integralidade e procedência. A administração encontra-se ciente de toda a legislação aqui aplicável, especialmente no tocante a Lei 11.101/2005 que informa o contribuinte das suas responsabilidades quanto as documentações e procedimentos. A responsabilidade profissional do contabilista que referenda estas demonstrações contábeis está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

NOTA Nº 08

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, tais como: mensuração de perdas estimadas; estimativas do valor justo; provisões; perdas por redução ao valor recuperável (Impairment) e a determinação da vida útil de determinados ativos. Neste quesito a responsabilidade profissional por tais estimativas são dos que efetivamente assinarem os respectivos laudos técnicos. Diante disso os resultados efetivos podem ser diferentes daqueles estabelecidos por essas estimativas e premissas.



Empresa: **R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 06.129.907/0001-31
Insc. Junta Comercial: 41205188021 Data: 08/03/2004

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

NOTA Nº 09

As demonstrações contábeis estão apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira foram ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos para Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão foram transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

NOTA Nº 10

A administração da empresa fez a análise sobre a recuperabilidade dos ativos levando em conta os principais indicadores de desvalorização e chegou à conclusão de que todos os ativos se encontravam a valor recuperável através da Venda ou do Uso, dispensando assim a realização dos testes efetivos de Impairment conforme prevê a Seção nº 27 da NBC TG 1000(R1).

PROVISÕES, ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES


NOTA Nº 11

Os ativos considerados contingentes não foram reconhecidos conforme previsto na Seção nº 21 da NBC TG 1000(R1) expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. As provisões quando constituídas encontram-se fortemente alicerçadas nas opiniões dos assessores jurídicos ou advogados, levando em conta a natureza das ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamento de Tribunais. Assim, a administração considera que tais provisões são suficientes para atender as perdas decorrentes dos respectivos processos. Mesmo que algum passivo esteja sendo discutido judicialmente, tal obrigação, é mantida até o ganho definitivo quando não couberem mais recursos ou quando da sua prescrição.

AJUSTE A VALOR PRESENTE

NOTA Nº 12

O Ajuste a Valor Presente que tem por objetivo demonstrar o valor presente de um fluxo de caixa, o qual se encontra determinado para as operações de longo prazo, ou de curto prazo quando relevantes, para os ativos e para os passivos. O AVP foi realizado no reconhecimento inicial de cada operação de longo prazo em base exponencial pro rata, registrado em conta retificadora para que os ativos e passivos possam refletir a realidade. Os juros foram sendo reconhecidos como receitas, despesas ou custos com o transcorrer do tempo na Demonstração do Resultado, ou como custo de ativo, através do método da taxa efetiva de juros.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page. There are three distinct signatures: a large, stylized 'S' or 'D' shape on the left; a large, flowing signature in the center; and a smaller, more compact signature on the right. To the far right, there are initials 'Co'.

Empresa: **R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA**
CNPJ: 06.129.907/0001-31
Insc. Junta Comercial: 41205188021 Data: 08/03/2004

NOTAS EXPLICATIVAS

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE NOTA Nº 13

A empresa declara expressamente que a elaboração e a apresentação das demonstrações contábeis estão em conformidade com o NBC TG 1000(R1) - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, expedida pelo Conselho Federal de Contabilidade. A administração da empresa também procedeu ao exame conceitual e concluiu que a empresa não possui prestação pública de contas e assim encontra-se apta a exercer a faculdade pela aplicação do previsto na Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

DETERMINAÇÃO DO RESULTADO NOTA Nº 14

O resultado foi apurado em 31 de Dezembro de 2019 e 31 de Dezembro de 2018 (comparativamente) e está em obediência ao regime de competência. As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas em conformidade com a legislação societária, conforme a Lei n. 10.406/2002 e demais legislações aplicáveis, especialmente a NBC TG 1000(R1).

NOTA Nº 15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Patrimônio Líquido é o valor dos ativos reconhecidos menos os passivos reconhecidos e se encontra assim subdividido:


O Capital Social está representado por 500.000 (quinhentas mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (um real) cada.

- Cleber Ruiz Martinez com 99% do capital que equivale a R\$ 495.000,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil reais);
- Jose Ruiz Martinez, com 01% do capital que equivale a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais).

EVENTO SUBSEQUENTE NOTA Nº 16

A empresa declara que não existem eventos subsequentes relevantes.


Umuarama-Pr., 31 de Dezembro de 2019.



CLEBER RUIZ MARTINEZ
Sócio Administrador
CPF: 021.110.919-36

SILVESTRE ROBERTO
DE LIMA:71095357972

Assinado de forma digital por
SILVESTRE ROBERTO DE
LIMA:71095357972
Dados: 2020.06.04 15:00:23 -03'00'

SILVESTRE ROBERTO DE LIMA
Técnico em contabilidade
Reg. CRC - PR No. PR-036882/O-3
CPF: 710.953.579-72





RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 41205188021	CNPJ 06.129.907/0001-31	
NOME EMPRESARIAL R C M PAVIMENTAÇÕES CONSTRUÇÕES LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 29
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 2E.D0.3D.56.18.95.E7.5F.7F.5E.81.CE.AE.5E.30.88.6E.DF.4A.D2	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Contabilista	71095357972	SILVESTRE ROBERTO DE LIMA:71095357972	469185726843678745 9	24/05/2018 a 24/05/2021	Não
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	06169354000140	ESCRITORIO CONTABIL SILVESTRE LTDA:06169354000140	763176290393165028 7	19/06/2019 a 19/06/2020	Sim

NÚMERO DO RECIBO:

2E.D0.3D.56.18.95.E7.5F.7F.5E.81.CE.
AE.5E.30.88.6E.DF.4A.D2-8


Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 04/06/2020 às 11:43:28

21.99.DA.22.9F.5D.2B.2C
83.A9.5F.14.21.35.B0.F6

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.





Certificado digitalizado por
JADSON DE MATOS
COCENSA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
Secretaria do Ofício Distribuidor e Anexos de UMUARAMA

Certidão Negativa de Falência e Afins

Certifico que revendo os livros, sistemas e arquivos de distribuição CIVEL (FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA CIVIL, CONCORDATA e RECUPERAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL) desta Secretaria, verifiquei NÃO CONSTAR nenhum procedimento em andamento contra:

R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA
CPF/CNPJ: 06.129.907/0001-31

no período compreendido entre a presente data e os últimos 05 (cinco) anos que a antecedem.

UMUARAMA, 2 de Junho de 2020

Jadson de Matos Cocensa
Distribuidor

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE





CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: R C M PAVIMENTACOES E CONSTRUcoes LTDA		Protocolo: PRC2002475280	
Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada			
NIRE (Sede) 41205188021	CNPJ 06.129.907/0001-31	Data de Ato Constitutivo 08/03/2004	Início de Atividade 08/03/2004
Endereço Completo Rua Projetada A, Nº 1646, PARQUE INDUSTRIAL III - Umuarama/PR - CEP 87507-135			
Objeto Social CONSTRUÇÃO CIVIL (EDIFICAÇÃO RESIDENCIAIS, INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇOS), OBRAS DE DRENAGENS, OBRAS RODOVIÁRIAS, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, OBRAS DE CONSERVAÇÃO, SERVIÇOS DE QUÍMICA (COLETA E AMOSTRA DE ÁGUA, COLETA E AMOSTRA DE ESGOTO, ANÁLISE LABORATORIAL DE ÁGUA, ANÁLISE LABORATORIAL DE ESGOTO, TRIAGEM DE ÁGUA, TRIAGEM DE ESGOTO E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A QUÍMICA), COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS P/ CONSTRUÇÃO, MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, EXECUÇÃO DE PROJETOS ELÉTRICOS, MONTAGENS DE PAINÉIS DO COMANDO, EXECUÇÃO DE REDES ELÉTRICAS DE ALTA E BAIXA TENSÃO, MONTAGEM DE CABINES, TRANSFORMADORAS, COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA O TRABALHO, CONSERVAÇÕES ROTINEIRAS DE RODOVIAS, SERVIÇOS DE JARDINAGEM EM GERAL, SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO, SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM GERAL, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM OBRAS, SISTEMAS DE ESGOTO SANITÁRIO, SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E REVENDA DE TINTAS E PEÇAS DE EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO, CAMINHÃO E MAQUINARIOS PESADOS.			
Capital Social R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Dados do Sócio		Término do mandato	
Nome CLEBER RUIZ MARTINEZ	CPF/CNPJ 021.110.919-36	Participação no capital R\$ 495.000,00	Espécie de sócio Sócio
Nome JOSE RUIZ MARTINEZ	CPF/CNPJ 197.271.789-87	Participação no capital R\$ 5.000,00	Espécie de sócio Sócio
Dados do Administrador		Término do mandato	
Nome CLEBER RUIZ MARTINEZ	CPF 021.110.919-36		
Último Arquivamento Data 29/11/2019	Número 20197217699	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela 1 - NIRE: 41901264401		CNPJ: 06.129.907/0002-12	
Endereço Completo RUA JOSÉ PEREIRA BARBOSA, Nº 2485, PARQUE INDUSTRIAL, Douradina, PR, CEP: 87485000			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 01/06/2020, às 07:54:51 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.pr.gov.br>, com o código GBCSGKGO.



PRC2002475280

LEANDRO MARCOS RAYSEL BISCAIA
Secretário Geral


**DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E
INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HABILITAÇÃO.**

**À
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDIANÓPOLIS
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2020**

O signatário da presente, em nome da proponente R C M PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA, declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preço e respectivos modelos, adendos, anexos e documentos e que acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Umuarama, 09 de Junho de 2020.



Cleber Ruiz Martinez
RG 6.925.696-1 SSP/PR
Sócio – Gerente