

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																			
Município:	INDIANÓPOLIS				SAM	40					SAM	40							
Projeto:	RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS				LOTE	1					LOTE nº	1							
Local da Obra:	RUA JOSÉ AGUILERA ENTRE: RUA GUARANIS E RUA AMADEU BERNADELLI																		
Fonte do Recurso:	PAM																		
											Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.866/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				23/02/2024 - sex				
											Tabela Referência: DES/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração								
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UNID	ORÇAMENTO COM BDI							TOTAL GLOBAL (R\$)	
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$)	
REVESTIMENTO																			
5		Unidade de Lavagem de pista (Recupe)				0,65		0,65	0,75	m2	1.166,31	0,75	-	-	12.696,75	96.025,50	62.824,25	62.924,25	
PMU 008	PM Curitiba								0,75	m2	1.166,31	0,75	-	-	961,85	-	961,85	-	
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão				0,35		0,35	0,43	m2	1.166,31	0,43	-	-	480,01	-	480,01	-	
568420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	429,00	1.000,00	401,81		3.748,59	3.955,86	4.809,94	ton	0,56	-	4.809,94	4.809,94	-	2.693,57	2.693,57	-	
584200B	DER	Trat. Sup. Triplo (TST) Tipo 145				6,51		2,08	3,99	m2	1.166,31	7,92	3,50	11,42	8.841,18	3.907,58	12.748,26	-	
586250Z	DER	Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat. Sup. Triplo (TST) Tipo 145	429,00	1.000,00	401,81		4.025,06	4.217,98	5.128,65	ton	4,24	-	5.128,65	5.128,65	-	21.745,48	21.745,48	-	
562100A	DER	Capa Selante				0,16	0,98	0,30	1,44	m2	1.166,31	1,19	0,56	1,75	1.328,41	625,13	1.953,54	-	
586500Z	DER	Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante	429,00	1.000,00	401,81		4.025,06	4.217,98	5.128,65	ton	0,38	-	5.128,65	5.128,65	-	2.072,24	2.072,24	-	
534000Z	DER	Pé-Misturado a Frio (aberto) - DER (PERFILAMENTO)				225,34	50,36	92,05	307,79	m3	22,31	61,23	385,96	447,16	1.367,27	8.616,48	9.985,75	-	
588320B	DER	Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pé-Misturado a Frio (aberto) - DER	510,00	1.000,00	469,85		4.138,11	4.394,16	5.342,86	ton	1,79	-	5.342,86	5.342,86	-	9.563,72	9.563,72	-	
570000A	DER	CRBUO - Novo traço - Repelimento - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)				0,0510	118,77	36,89	160,05	315,71	383,88	-	44,85	339,03	383,88	-	-	-	-
588300H	DER	Fornecimento de CAP - CRBUO (Quantidade menor que 10.000 ton)	510,00	1.000,00	525,46		4.645,19	4.929,58	5.993,88	ton	-	-	5.993,88	5.993,88	-	-	-	-	-
570000D	DER	CRBUO - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)				0,0520	118,89	36,89	160,05	315,83	384,02	-	44,85	339,17	384,02	-	-	-	-
586000K	DER	Fornecimento de CAP - CRBUO (Quantidade menor que 10.000 ton)	510,00	1.000,00	525,46		4.645,19	4.929,58	5.993,88	ton	-	-	5.993,88	5.993,88	-	-	-	-	-
MEIO-FIO E SARJETAS																			
PAV-077	PM Curitiba	Anacordo a reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta				6,56		6,56	7,98	m	20,40	7,98	-	-	162,79	-	162,79	162,79	
SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																			
600000C	DER	Calçada Concreto (x = 5,00 cm)		0,61	11,47	9,99	22,07	26,84	m2	271,93	13,94	12,90	26,84	3.790,70	3.507,50	7.298,20	7.298,20	9.784,40	
600000K	DER	Sarjeta para PHE com Piso Tstl (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2			273,09	238,01	511,10	621,45	ton	4,00	332,05	289,40	621,45	1.328,20	1.157,60	2.485,80	2.485,80	-	
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																			
8		Faixa de Sinalização Horizontal cruzal resina acrílica base solvente (0,034 m2/m2)				10,96	20,51	31,47	38,26	m2	24,98	13,31	24,93	38,26	332,98	622,75	955,73	955,73	
SERVIÇOS DIVERSOS																			
10		Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)				146,92	2,49	149,41	181,67	m3	8,78	178,64	3,03	181,67	1.568,46	26,60	1.595,06	1.595,06	
606700C	DER										-	-	-	-	906,15	228,15	1.134,30	1.134,30	
ENSAIOS TECNOLÓGICOS																			
11		(Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)																	
		Ensaios de Controle de Taxa de Aplicação de Ligante Betuminoso				87,03	21,81	108,84	132,34	un	5,00	105,82	26,52	132,34	529,10	132,60	661,70	661,70	
74022/27	SINAPI					62,02	15,72	77,74	94,52	un	5,00	75,41	19,11	94,52	377,05	95,55	472,60	472,60	
74022/50	SINAPI	Ensaios de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado				164,34	18,26	182,60	222,02	un	199,82	22,20	222,02	-	-	-	-	-	
09.04.04	DAER/RS	Ensaios de Percentagem de Grãos e Comparações Betuminosas				111,85	28,10	139,95	176,17	un	136,60	34,17	176,17	-	-	-	-	-	
74022/53	SINAPI	Ensaios de Demanda do Grau de Mistura da Mistura Asfáltica				45,01	5,01	50,02	60,82	un	54,73	6,98	60,82	-	-	-	-	-	
09.05.02	DAER/RS	Ensaios de Demanda do Material Betuminoso				91,52	10,17	101,69	123,84	un	111,28	12,36	123,84	-	-	-	-	-	
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa									-	-	-	-	-	-	-	-	
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica				5.626,44	626,16	6.252,60	7.601,32	gp	-	6.841,19	760,13	7.601,32	-	-	-	-	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021															TOTAL MÃO DE OBRA 27,42%	TOTAL DE MATERIAIS 72,58%	PREÇO GLOBAL		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.866/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/02/2024															20.988,03	55.568,50	76.556,53		

[illegible]

Documento assinado eletronicamente por:
Márcia Cristina Maranca (23/02/2024 16:15:40)

Nome/controlado do arquivo:
2024022316154027.pdf

Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:

