

<p align="center"><b>ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO</b></p>						
BDI DA EMPRESA (%) - MAT. E EQUIP.:		15,00%	3DI DA EMP. (%) - EQUIPAMENTOS:		21,75%	
BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS:		20,36%				
<p align="center"><b>Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE</b></p>						
<p align="center"><b>Menor Preço = calculado... (99,54 %)</b></p>						
PROPOSTA DO MENOR PREÇO GLOBAL						
PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA SEM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL SEM BDI	PREÇO UNIT. ANO COM BDI	DESCONTO OFERTADO (%)	TOTAL ITEM COM BDI = MÃO DE OBRA (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI = MATERIAL (R\$)	TOTAL ITEM COM BDI (R\$)
usar preços unitários com 2 casas decimais.			<b>(9,84 %)</b>	421,26	2.768,26	3.189,54
350,00	3.200,00	<b>3.189,54</b>	<b>(9,84 %)</b>	421,26	2.768,26	3.189,54
usar preços unitários com 2 casas decimais.			<b>(100,00 %)</b>	-	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
			-	Informe a preço	-	-
Desconto Final Calculado da Proposta %				PREÇO GLOBAL MÃO DE OBRA	PREÇO GLOBAL MATERIAL	PREÇO GLOBAL
<p align="center"><b>(99,54 %)</b></p>				421,26	2.768,26	3.189,54

ETAPAS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - LEI Nº 14.133/2021																		
Município:	INDIANÓPOLIS						SAM		38									
Projeto:	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MODERNIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS						LOTE		1									
Local Obra:	TODOS BARRIOS URBANOS DO MUNICÍPIO																	
Nº Etapas																		
6																		
CRONOGRAMA POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA:																		
TOTAL % Quantid.	1	2	3	4	5	6												
100,0%	100,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%	1,00																	
Quant. dif. lançada	16,00 %	16,17 %	12,89 %	12,22 %	13,72 %	29,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100,0%				36,00														
100,0%	31,00		33,00	7,00	32,00	19,00												
100,0%	73,00	112,00	49,00	29,00	56,00	132,00												
100,0%	104,00	112,00	82,00	72,00	88,00	151,00												
100,0%	624,00	672,00	492,00	432,00	528,00	906,00												
100,0%	104,00	112,00	82,00	72,00	88,00	151,00												
100,0%	104,00	112,00	82,00	72,00	88,00	151,00												
100,0%						609,00												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Documento assinado eletronicamente por:  
**Márcia Cristina Maranca (29/02/2024 15:52:21)**

Nome/controlado do arquivo:  
**2024022915522146.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*

