

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																	
Município:	INDIANÓPOLIS										SAM		40				
Projeto:	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS										LOTE nº		1				
Local da Obra:	RUA XINGU ENTRE: RUA OIAPOE E RUA TROMBETAS										Tabela Referência: DER/PI de SETEMBRO/2023 sem desoneração						
Fonte do Recurso:											Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.066/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/02/2024 - sess						
	PAM										ORÇAMENTO COM BDI						
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI	QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA	VALOR DO MATERIAL	TOTAL ITEM (R\$)	TOTAL GLOBAL (R\$)
5		REVESTIMENTO												12.563,36	48.650,12	61.213,48	61.213,48
PAV-089	PM Curitiba	Limpeza e Lavagem da pista (Recape)				0,65		0,65	0,79	m2	1.087,34	0,79	0,79	859,00	-	859,00	-
581100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusiva emulsão				0,35		0,35	0,43	m2	1.087,34	0,43	0,43	487,58	-	487,58	-
680420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação		420,81		3.748,59	3.995,86	4.009,94	4.009,94	ton	-	4.809,94	4.809,94	-	2.597,37	-	2.597,37
584200B	DER	Trat Sup-Triples (TST) Tipo 1,5				6,51	2,08	9,39	11,22	m3	1.087,34	7,82	3,50	11,42	8.611,73	3.805,69	12.417,42
589520F	DER	Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat Sup-Triplo (TST) Tipo 1,5		429,00	1.000,00	401,81	4.025,06	4.217,99	5.128,65	ton	4,13	-	5.128,65	5.128,65	-	21.181,32	21.181,32
581300A	DER	Capa Selante				0,98	0,30	1,44	1,75	m2	1.087,34	1,19	0,56	1,75	1.293,93	608,92	1.902,85
589520I	DER	Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante		429,00	1.000,00	401,81	4.025,06	4.217,99	5.128,65	ton	0,54	-	5.128,65	5.128,65	-	2.760,47	2.760,47
534000B	DER	Pré-Misturada a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO)		510,00	1.000,00	225,38	50,36	92,05	387,79	447,19	m3	21,74	61,23	385,96	447,19	1.331,14	8.590,77
589520J	DER	Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturada a Frio (aberto) - DER		510,00	1.000,00	489,85	4.139,11	4.394,16	5.342,86	ton	-	5.342,86	5.342,86	-	9.298,58	9.298,58	
534300A	DER	Pré-Misturada a Frio (aberto) - DER - (REPERFILAMENTO)		510,00	1.110,00	224,68	50,12	90,75	395,55	444,48	m3	-	-	-	-	-	-
589520D	DER	Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pré-Misturada a Frio (aberto) - DER		510,00	1.000,00	489,85	4.139,11	4.394,16	5.342,86	ton	-	-	-	-	-	-	-
570000A	DER	CBUQ - Novo traço - Repetimento/Quantidade de 10.000 ton		510,00	CAP 0,0510	118,77	38,89	160,05	315,71	383,88	ton	-	44,85	339,03	383,88	-	-
589000H	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)		510,00	1.000,00	525,46	4.645,19	4.929,58	5.993,88	ton	-	-	5.993,88	5.993,88	-	-	-
570000D	DER	CBUQ - Novos traços - TRAÇO 4 - FAXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)		510,00	CAP 0,0529	118,89	38,89	160,05	315,83	384,02	ton	-	44,85	339,17	384,02	-	-
589000K	DER	Fornecimento de CAP - CBUQ (Quantidade menor que 10.000 ton)		510,00	1.000,00	525,46	4.645,19	4.929,58	5.993,88	ton	-	-	5.993,88	5.993,88	-	-	-
6		MEIO-FIO E SARJETA												162,79	-	162,79	162,79
PAV-077	PM Curitiba	Aracaramento e reassentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta				6,56		6,56	7,98	m	20,40	7,98	-	162,79	-	162,79	-
7		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO												5.064,41	4.633,76	9.718,17	9.718,37
605000C	DER	Calçada Concreto (x = 5,00 cm)		0,61	11,47	9,99	22,07	26,84	50,84	m2	269,47	13,94	12,90	26,84	5.756,41	3.478,16	7.233,57
605000K	DER	Rampa para PNE com Piso Tatu (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2			273,09	238,01	511,10	621,45	621,45	un	4,00	332,05	289,40	621,45	1.328,20	1.157,60	2.485,80
8		SINALIZAÇÃO DE TRANSITO												381,10	712,75	1.093,85	1.093,85
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal crista retine acrílica base solvente - (0,034 m2/m2)			10,96	20,51	31,47	38,26	50,26	m2	28,59	13,33	24,93	38,26	381,10	712,75	1.093,85
10		SERVIÇOS DIVERSOS												2.366,98	40,15	2.407,13	2.407,13
608700C	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)			146,92	2,49	149,41	181,67	181,67	m3	13,25	178,64	3,03	181,67	2.366,98	40,15	2.407,13
9		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.)												906,15	228,15	1.134,30	1.134,30
740227	SNAPI	Ensaios de Controle de Taxa de Adesão de Ligante Betuminoso			87,03	21,81	79,84	132,34	132,34	un	106,82	26,32	132,34	525,10	93,65	618,75	661,70
740220	SNAPI	Ensaios de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado			62,02	15,71	107,74	94,52	94,52	un	5,00	75,41	19,11	94,52	377,05	155,65	472,60
09.04.04	DAER/RS	Ensaios de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas			164,34	18,26	182,60	222,02	222,02	un	199,82	22,20	222,02	-	-	-	-
740223	SNAPI	Ensaios de Controle do Grau de Compactação da Mistura Asfáltica			111,85	28,10	139,95	170,17	170,17	un	136,00	34,17	170,17	-	-	-	-
09.09.03	DAER/RS	Ensaios de Densidade do Material Betuminoso			45,01	5,01	50,02	60,32	60,32	un	54,73	5,01	60,32	-	-	-	-
09.04.01	DAER/RS	Calibração de carga de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa			61,52	10,17	101,69	123,64	123,64	un	111,39	12,36	123,64	-	-	-	-
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica			5.626,44	625,16	6.251,60	7.801,32	7.801,32	qb	6.841,19	760,13	7.601,32	-	-	-	-
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021														TOTAL MÃO DE OBRA	TOTAL DE MATERIAIS	PREÇO GLOBAL	
														28,34%	71,66%		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.066/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/02/2024														21.464,99	54.264,93	75.729,92	

[illegible]

Documento assinado eletronicamente por:  
**Márcia Cristina Maranca (23/02/2024 16:15:25)**

Nome/controle do arquivo:  
**2024022316152516.pdf**

*Aponte a sua câmera e verifique a autenticidade:*

