

PLANILHA DE SERVIÇOS - PAVIMENTAÇÃO - LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021 - ANEXO III																		
Município:	INDIANÓPOLIS				SAM	4												
Projeto:	RECAPAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS				LOTE	1												
Local de Obra:	AV. CARLOS ENTRE: AV. XAVANTES E RUA TAMOIOS																	
Fonte do Recurso:	PAM																	
Tabela Referência: DES/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração																		
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/02/2024 - sex																		
Código Item	Origem	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	DMT km	CONSUMO (ton)	CUSTOS UNITÁRIOS - (R\$)					UNID	ORÇAMENTO COM BDI						TOTAL GLOBAL (R\$)	
					TRANSP	MÃO DE OBRA	MATERIAL	PREÇO UNIT. SEM BDI	PREÇO UNIT. COM BDI		QUANTIDADE	PREÇO UNIT. MÃO DE OBRA COM BDI	PREÇO UNIT. MATERIAL COM BDI	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	VALOR DO MATERIAL (R\$)		TOTAL ITEM (R\$)
5		REVESTIMENTO																
PAM 009	PM Curitiba	Unidade de Lavagem de pista (Recupe)			0,65		0,65	0,75	m2	1.712,91	0,75	0,75	-	-	19.792,10	76.751,54	96.543,64	96.543,64
561100A	DER	Pintura de ligação com RR-1C - exclusive emulsão			0,35		0,35	0,43	m2	1.712,91	0,43	-	0,43	736,55	-	-	736,55	-
569420B	DER	Fornecimento de emulsão RR-1C - pintura de ligação	429,00	1.000,00	401,81		3.748,59	3.955,86	4.809,94	ton	0,06	-	4.809,94	4.809,94	-	4.136,55	4.136,55	-
564200B	DER	Trat. Sup. Triplo (TST) Tipo 145			0,80	6,51	2,08	3,99	11,42	m2	1.712,91	7,92	3,50	11,42	13.566,25	5.995,18	19.561,43	-
569520F	DER	Fornecimento de emulsão RR-2C - Trat. Sup. Triplo (TST) Tipo 145	429,00	1.000,00	401,81		4.025,06	4.217,99	5.128,65	ton	6,51	-	5.128,65	5.128,65	-	33.367,51	33.367,51	-
565100A	DER	Capa Selante			0,16	0,98	0,30	1,44	1,75	m2	1.712,91	1,19	0,56	1,75	2.038,36	959,23	2.997,59	-
569500B	DER	Fornecimento de emulsão RR-2C - Capa Selante	429,00	1.000,00	401,81		4.025,06	4.217,99	5.128,65	ton	0,06	-	5.128,65	5.128,65	-	4.410,64	4.410,64	-
534000B	DER	Pé-Misturado a Frio (aberto) - DER (PERFILAMENTO)			225,34	50,36	92,05	307,79	347,19	m3	34,25	61,23	395,96	447,19	2.097,74	13.222,99	15.320,73	-
569320B	DER	Fornecimento de Emulsão RM-2C - Pé-Misturado a Frio (aberto) - DER	510,00	1.000,00	469,85		4.138,11	4.394,16	5.342,86	ton	2,74	-	5.342,86	5.342,86	-	14.639,44	14.639,44	-
570000A	DER	CRBUO - Novo traço - Repelimento - "FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)			510,00	118,77	36,89	160,05	315,71	393,88	ton	-	44,85	339,03	393,88	-	-	-
569300H	DER	Fornecimento de CAP - CRBUO (Quantidade menor que 10.000 ton)	510,00	1.000,00	526,46		4.645,19	4.929,58	5.993,88	ton	-	-	5.993,88	5.993,88	-	-	-	-
570000D	DER	CRBUO - Novos traços - TRAÇO 4 - FAIXA C" - (Quant. menor que 10.000 ton)			510,00	118,89	36,89	160,05	315,83	394,02	ton	-	44,85	339,17	394,02	-	-	-
569500K	DER	Fornecimento de CAP - CRBUO (Quantidade menor que 10.000 ton)	510,00	1.000,00	526,46		4.645,19	4.929,58	5.993,88	ton	-	-	5.993,88	5.993,88	-	-	-	-
6		MEIO-FIO E SARJETAS																
PAV-077	PM Curitiba	Anacoreto e assentamento de Meio-Fio de Concreto com sarjeta			6,56			6,56	7,98	m	40,80	7,98	-	-	325,58	-	325,58	325,58
8		SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																
600000C	DER	Calçada Concreto (x = 5,00 cm)		0,61	11,47	9,99	22,07	26,84	m2	176,51	13,94	12,90	26,84	2.446,61	2.264,08	4.710,69	5.682,29	
600000K	DER	Sarjeta para PHE com Piso Tátil (NBR 9050) - Modelo 06 - 7,65 m2			273,09	238,01	511,10	621,45	un	8,00	332,05	289,40	621,45	2.666,40	2.315,20	4.971,60	4.971,60	
8		SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																
822000	DER	Faixa de Sinalização Horizontal crítica resina acrílica base solvente: (0,034 m2/m2)			10,96	20,51	31,47	38,26	m2	112,50	13,33	24,93	38,26	1.504,96	2.814,59	4.319,55	4.319,55	
10		SERVIÇOS DIVERSOS																
606700C	DER	Demolição de Concreto Simples (calçadas e outros)			146,92	2,49	149,41	181,67	m3	7,36	176,64	3,03	181,67	1.314,79	22,30	1.337,09	1.337,09	
11		ENSAIOS TECNOLÓGICOS (Os custos com mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos para a extração de amostras para os ensaios tecnológicos, exceto da capa asfáltica, serão de responsabilidade da empresa executora da obra.) Ensaios de Controle de Taxa de Adição de Ligante Betuminoso													2.189,35	551,85	2.741,20	2.741,20
74022027	SINAPI	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado		87,03	21,81	108,84	132,34	un	10,00	105,82	26,52	132,34	1.058,20	265,20	1.323,40	-	-	
74022030	SINAPI	Ensaio de Determinação da Taxa de Espalhamento do Agregado		62,02	15,72	77,74	94,52	un	15,00	76,41	19,11	94,52	1.131,15	286,65	1.417,80	-	-	
09.04.04	DAER/RS	Ensaio de Percentagem de Betume - Misturas Betuminosas		164,34	18,26	182,60	199,82	un	199,82	22,20	222,02	-	-	-	-	-	-	
74022053	SINAPI	Ensaio de Controle de Grau de Compactação da Mistura Asfáltica		111,85	28,10	139,95	170,17	un	136,00	34,17	170,17	-	-	-	-	-	-	
09.05.03	DAER/RS	Ensaio de Demanda do Material Betuminoso		45,01	5,01	50,02	60,82	un	64,73	8,08	60,82	-	-	-	-	-	-	
09.04.01	DAER/RS	Extração de corpo de prova de concreto asfáltico com sonda rotativa		91,52	10,17	101,69	123,84	un	123,84	-	-	111,28	12,36	123,64	-	-	-	
09.01.18	DAER/RS	Mobilização e desmobilização de equipamento e equipe para extração de corpos de prova de capa asfáltica		5.626,44	626,16	6.252,60	7.601,32	gp	-	6.841,19	760,13	7.601,32	-	-	-	-	-	
ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021													TOTAL MÃO DE OBRA 26,30%	84.719,56	TOTAL DE MATERIAIS 73,70%		PREÇO GLOBAL 114.949,35	
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 23/02/2024														30.229,79	73.719,56		114.949,35	

[illegible]

Documento assinado eletronicamente por:
Márcia Cristina Maranca (23/02/2024 16:15:59)

Nome/controlado do arquivo:
2024022316155989.pdf

Aposte a sua câmera e verifique a autenticidade:

